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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne” (ST) są wymagania

ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z modernizacją stacji uzdatniania

wody.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

realizacji robot związanych z modernizacją stacji uzdatniania wody.

Wykonawca zobowiązany jest opracować:

o plan BIOZ,

o szczegółowy wykaz materiałów zawierający specyfikację świadectw jakości, atestów,

certyfikatów, świadectw gwarancyjnych lub aprobat technicznych,

o wykaz sprzętu, maszyn i środków transportu,

o wykaz pracowników kierujących robotami, nadzorujących i wykonujących roboty,

zawierający informacje o kwalifikacjach zawodowych, uprawnieniach do wykonywania robót,

kierowania robotami, obsługi sprzętu, maszyn i środków transportu jak również informacje

dotyczące aktualnych szkoleń i instruktaży w zakresie BHP.

Szczegółowy wykaz materiałów, sprzętu i maszyn oraz plan BIOZ wymagają akceptacji Inspektora

Nadzoru.

1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne związane

z modernizacją stacji uzdatniania wody.

1.4. Podstawowe określenia
Budowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową

Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy

dokument przebiegu robot.

Kosztorys ślepy (przedmiar) - wykaz robot z podaniem ich ilości.

Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys ślepy.

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robot zgodnie z projektem budowlanym

                   i specyfikacja techniczną, dopuszczone do wbudowania przez Inżyniera.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami

          i występowania w jego imieniu w prawach realizacji kontraktu.

Inżynier - biuro sprawujące w mieniu Zamawiającego całościowy nadzór nad realizacja i rozliczeniem

zadania. W niniejszym kontrakcie odpowiednikiem Inżyniera jest Inspektor Nadzoru
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Polecenie inżyniera - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie

pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robot lub innych spraw związanych

z prowadzeniem budowy.

Projektant - Uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem projektu budowlanego.

Przetargowa dokumentacja projektowa - część projektu budowlanego, która wskazuje lokalizację,

parametry i wymiary obiektu budowlanego będącego

przedmiotem robot.

1.5. Dokumentacja robocza
Jeśli wymagają tego Szczegółowe Specyfikacje Techniczne lub w przypadku, gdy jest to

konieczne dla wykonania robót według rozwiązań alternatywnych zaproponowanych przez

Wykonawcę, Wykonawca wykona dokumentację roboczą przedstawiającą szczegóły rozwiązań,

które będą stosowane podczas wykonywania robót. Koszty związane z wykonaniem tej

dokumentacji i jej uzgodnieniami muszą być włączone do cen jednostkowych robót.

Powyższa dokumentacja powinna zostać uzgodniona z Inspektorem Nadzoru i Projektantem.

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z projektem,

ST i poleceniami Inżyniera

1.6.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych i umowie przekaże

Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,

dziennik budowy oraz co najmniej dwa egzemplarze pełnej dokumentacji budowlanej i ST.

Na wykonawcy spoczywa obowiązek odpowiedzialności za ochroną przekazanych punktów

pomiarowych do chwili końcowego odbioru robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne

Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

1.6.2. Projekt budowlany

Wykonawca otrzyma od Zamawiającego, co najmniej:

a) egzemplarz. projektu budowlanego,

b) Specyfikację Techniczną.

1.6.3. Zgodność wykonania robot z projektem budowlanym

Projekt budowlany, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inżyniera,

stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są

obowiązujące dla Wykonawcy. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych

dokumentów, obowiązuje kolejność wymieniona w „ogólnych warunkach umowy". Wykonawca

nie może wykorzystywać dla własnych celów błędów w dokumentach kontraktowych, a o ich
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wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub

poprawek. Wykonane roboty  i dostarczone do ich wykonania materiały winny być zgodne

z projektem budowlanym i ST. Dane określone w projekcie budowlanym i w ST będą uważane za

wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału

tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność

z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego

przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z projektem

budowlanym lub ST, ale osiągnięto możliwą do zaakceptowania jakość elementów robot, Inżynier

może uznać takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie

potrącenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi kontraktu lub ST.

W przypadku gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z projektem budowlanym lub ST

i wpłynęło to na nie zadawalającą jakość elementu budowli, to takie materiały i roboty nie zostaną

zaakceptowane przez Inżyniera. W takiej sytuacji elementy budowli powinny być zdemontowane

i zastąpione innymi na koszt Wykonawcy.

1.6.4. Zabezpieczenie placu budowy

Fakt przystąpienia do robot Wykonawca powinien obwieścić publicznie przed ich rozpoczęciem

w sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych

przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera.

Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres

realizacji inwestycji. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie

i przyjmuje się, że jest wliczony w cenę kontraktową.

1.6.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robot przepisy dotyczące

ochrony środowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, składowiska powinny być tak

wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Powinny zostać podjęte

odpowiednie środki zabezpieczenia przed możliwością powstania pożaru. Praca sprzętu budowlanego

używanego podczas realizacji robot nie może powodować zniszczeń w środowisku naturalnym.

Zbiorniki materiałów napędowych, olejów i innych szkodliwych dla środowiska substancji powinny

być wykonane i obsługiwane w sposób gwarantujący ich nie przedostawanie do otoczenia.

Wykonawca powinien przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej, utrzymywać sprawny sprzęt

przeciwpożarowy. Maszyny i urządzenia napędzane silnikami powinny być wyposażone w urządzenia

zabezpieczające przed rozprzestrzenianiem się iskier. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie

straty spowodowane pożarem wykonanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel

Wykonawcy.

1.6.6. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej, będzie utrzymywać
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w miejscach pracy sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Miejsca na bazy, magazyny, składowiska powinny być tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń

w środowisku naturalnym. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczenia przed

możliwością powstania pożaru.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat

realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.6.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą stosowane. Nie dopuszcza się

użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym o dopuszczalnego,

określonych odpowiednimi przepisami.

1.6.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem

własności publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzeń uzbrojenia terenu, których

położenie było wskazane przez Zamawiającego lub ich właścicieli. 0 zamiarze przystąpienia do robot

w pobliżu tych urządzeń bądź ich przełożenia, Wykonawca powinien zawiadomić właścicieli

urządzeń i Inżyniera.

Uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczonej

Wykonawcy przez Zamawiającego i powstałe bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostaną

usunięte na koszt Zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt naprawy obciąża

Wykonawcą.

1.6.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzegać przepisy dotyczące bezpieczeństwa

i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek opracować program

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia / program bioz/ i zadbać, aby personel nie wykonywał pracy

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich

wymagań sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt dla ochrony

życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje się, Se koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

1.6.10. Utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochroną robót, za materiały i urządzenia używane do

robót od daty rozpoczęcia do daty ich zakończenia.
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Wykonawca powinien utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno

być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadawalającym stanie

przez cały okres realizacji robot i aby nie zagrażały bezpieczeństwu ruchu drogowego

i mieszkańców miejscowości.

1.6.11. Stosowanie przepisów prawa

Wykonawca jest zobowiązany znać przepisy prawa - ustawy, zarządzenia rozporządzenia oraz

inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z realizowanymi robotami

i będzie w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia robót.

Wykonawca winien przestrzegać praw patentowych i będzie odpowiedzialny za wypełnienie

wymagań odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń.

1.6.12. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokumentację powykonawczą zgodnie z polskim

prawem budowlanym: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19

października 1998r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz.U. Nr 135, poz. 882)

i Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r.

w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności

geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U. Nr 25, poz. 133).

2 .  M ATERIALY
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące

materiałów. Materiały przeznaczone do zabudowy winny odpowiadać wymaganiom określonym

w projekcie budowlanym, winny być wykonane wg odpowiednich norm i posiadać wymagane

aprobaty techniczne, atesty i certyfikaty.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych

materiałów pochodzenia miejscowego i ponosi koszty zwi4zane z zakupem, wydobyciem

i dostarczeniem materiałów do zabudowy.

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów i miejsc pozyskania piasku, żwiru będą

formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po zakończeniu robot.

Wszystkie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych

w dokumentach umowy bądź wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do

warunków umowy lub wskazań Inżyniera.

Eksploatacja źródeł materiałów winna być zgodna z regulacjami prawnymi. Materiały nie

odpowiadające wymaganiom ST zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy.

Inżynier, po przewartościowaniu, może zezwolić na użycie materiałów niepełnowartościowych do

innych robot niż te, do których zostały zakupione.
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Każdy rodzaj robot do wykonania, których zastosowano nie zbadane i nie zaakceptowane

materiały, Wykonawca realizuje na własne ryzyko.

Wykonawca powinien zapewnić odpowiednie warunki przechowywania i składowania

materiałów, zapewniające zachowanie ich jakości i przydatności do zabudowy. Składowanie

powinno być prowadzone w sposób umożliwiający kontrolę materiałów.

Miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robot doprowadzone

przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.

Do urządzeń technologicznych wykazanych w projekcie budowlanym, dla których wskazany jest

producent lub dystrybutor można stosować urządzenia równoważne. Przez urządzenia

równoważne należy rozumieć:

- urządzenia spełniające parametry projektowe,

- nie zwiększające kosztów inwestycji,

- pozwalają uzyskać zaprojektowany stopień redukcji zanieczyszczeń.

2.1 Źródła zaopatrzenia w materiały i wymagania jakościowe
o Wszystkie materiały użyte do robót powinny być pobrane przez Wykonawcę ze źródeł przez

niego wybranych i zbadanych.

o Dopuszcza się stosowanie materiałów, elementów i wyrobów zarówno krajowych albo z

importu, przy czym materiały importowane muszą posiadać świadectwa zgodności z PN (BN)

lub aprobatami technicznymi.

o Zastosowane w specyfikacjach szczegółowych określenie przedmiotu zamówienia poprzez

wskazanie nazwy producenta ma na celu jedynie doprecyzowanie przedmiotu zamówienia.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych pod warunkiem, że

zaproponowane materiały (i urządzenia) będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które są

przedstawione w dokumentacji technicznej.

o W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegółowej nie podano

wymagań technicznych dla materiałów, elementów i wyrobów albo podano je w sposób

ogólny, albo dokonuje się ich zamiany na inne niż określono w projekcie, należy każdorazowo

dokonać odpowiednich uzgodnień z Inspektorem Nadzoru i Projektantem oraz dokonać

odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.

2.2 Kontrola materiałów
o Wszystkie materiały przewidziane do użycia podczas budowy będą przed doprowadzeniem do

robót podlegać kontroli, pobieraniu próbek oraz badaniom. Materiały nie spełniające

wymagań określonych w ST nie mogą zostać wykorzystane przy realizacji zamierzenia

inwestycyjnego.

o Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru świadectwa zgodności poszczególnych dostaw

materiałów z atestami, PN i Aprobatami Technicznymi.
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2.3 Przechowywanie materiałów budowlanych
o Materiały powinny być przechowywane w sposób zapewniający zachowanie ich jakości i

przydatności do robót. Składowane materiały, jeżeli nawet były badane przed rozpoczęciem

przechowywania, mogą być powtórnie badane przed włączeniem do robót. Składowanie

powinno być prowadzone w sposób umożliwiający kontrolę materiałów.

o Składowanie materiałów może odbywać się wyłącznie na terenie placu budowy lub na

terenie Bazy Wykonawcy.

o Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów i lokalizacji wytwórni powinny

być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego Stanu, bez

dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego,

o Poszczególne grupy, podgrupy i asortymenty kruszyw powinny pochodzić w miarę

możliwości z jednego źródła. Wielkość i częstotliwość dostaw powinna zapewnić możliwość

zgromadzenia, na uprzednio uzgodnionych składowiskach, zapasów gwarantujących właściwy

postęp robót zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem Wykonawcy.

o Transport i składowanie kruszywa powinny odbywać się w warunkach zabezpieczających je

przed zanieczyszczeniem i wymieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego

frakcjami. Powierzchnia składowisk powinna zapewnić możliwość zgromadzenia na

składowiskach co najmniej wyżej podanych ilości materiałów. Na składowiskach powinny

być wyznaczone drogi o parametrach zapewniających swobodny przejazd ładowarek i

środków transportu. Kruszywo należy składować oddzielnie wg przewidzianych w

recepturach asortymentów i frakcji oraz w zasiekach uniemożliwiających wymieszanie się

sąsiednich pryzm. Podłoże składowiska musi być równe, utwardzone i dobrze odwodnione

tak, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie składowania.

3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje

niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robot. Sprzęt używany do robot

powinien być zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości

wskazaniom zawartym w ST i projekcie

Stan techniczny, ilość i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robot zgodnie

z zasadami podanymi w projekcie budowlanym i w terminie przewidzianym kontraktem.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną

niekorzystnie na jakość wykonywanych robot i właściwości przewożonych materiałów.
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów

ruchu drogowego. Wykonawca na bieżąco będzie usuwać, na własny koszt wszelkie

zanieczyszczenia przez jego pojazdy dróg publicznych oraz dojazdów do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami kontraktu, za

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robot, oraz za ich zgodność z projektem

budowlanym, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robot oraz poleceniami inżyniera.

Inżynier winien podejmować w sposób sprawiedliwy decyzje we wszystkich sprawach

związanych z jakością robot, oceną jakości materiałów i postępem robot, a ponadto we

wszystkich sprawach związanych z interpretacją projektu i ST oraz dotyczących akceptacji

wypełnienia przez Wykonawcą warunków kontraktu

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów lub elementów robot będą

oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, projekcie budowlanym i ST, a także na

normach i wytycznych

Inżynier jest upoważniony do kontroli wszystkich robot i wszystkich material6w dostarczanych

na budowę lub na niej produkowanych, wk4czajqc przygotowanie i produkcję materiałów.

Polecenia Inżyniera powinny być wykonywane nie później niż w czasie przez niego

wyznaczonym pod groźbą zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wyko-

nawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera,

programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi zamierzony sposób wykonywania robot,

możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robot zgodnie

z projektem budowlanym, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera.

6.2. Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem dla osiągnięcia

wymaganej jakości. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość

materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel,

laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań

materiałów. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest

zadawalający.
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Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością

zapewniającą stwierdzenia, że roboty wykonano zgodnie z wymogami zawartymi w projekcie

budowlanym i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach

i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały tam określone, Inżynier ustali, jaki zakres jest

kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robot zgodnie z umową.

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa potwierdzające, że urządzenia i sprzęt badawczy

posiadają własną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm określającym procedury badań.

Koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek
Próbki dotyczące pobierania jakości masy betonowej lub innych materiałów będą pobierane

losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie,

że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem

wytypowane do badań.

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie

Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą

wątpliwości, co do jakości. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości koszty badań pokrywa

Wykonawca, w przeciwnym wypadku koszty pokrywa Zamawiający. Próbki dostarczane przez

Wykonawcą do badań wykonywanych przez inżyniera bqd4 odpowiednio opisane

i oznakowane.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymogami norm. W przypadku,

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować należy wytyczne

krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inżyniera.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju,

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wyniki pomiarów i badań należy przedstawić

Inżynierowi. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania i przeprowadzenia systemu kontroli

materiałów i robót, włączając w to pobieranie próbek, badania i kontrolę w ramach kosztów

wliczonych do stawki jednostkowej poszczególnych robót.

6.5. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać inżynierowi kopie raportów z wynikami badań w terminach

określonych w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane na

formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera
Inżynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów
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u źródła ich wytwarzania Zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony

Wykonawcy i producenta materiałów.

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonej przez Wykonawcę,

będzie ocenia będzie oceniać zgodność materiałów i robot z Wymogami ST na podstawie

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania na swój koszt niezależnie od

Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykaż że raporty Wykonawcy są niewiarygodne,

wówczas Inżynier poleci Wykonawcy tub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie

powtórnych tub dodatkowych badań. Inżynier może oprzeć się wyłącznie na własnych badaniach

przy ocenie zgodności materiałów i robot z projektem i ST. W takim przypadku całkowite koszty

powtórnych badań poniesie Wykonawca.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Se zapewniono zgodność z kryteriami

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych

przepisów i dokumentów technicznych,

-  Deklarację zgodności tub certyfikat zgodności z:

- Polską Normą lub

- Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy,

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. j.w. a spełniają wymogi ST.

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia

dostarczana do robot będzie posiadać dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie

potrzeby poparte wynikami badań przez niego wykonanych. Kopie wyników badań będą

dostarczone przez Wykonawcą Inżynierowi. Materiały, które nie spełniają wymagań będą

odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcą

w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami

spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy muszą być dokonywane na bieżąco i powinny dotyczyć przebiegu

rob6t, stanu bezpieczeństwa oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis

w dzienniku budowy musi być opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała

zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne,
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dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez

przerw.

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty muszą być oznaczone kolejnym

numerem, opatrzone datą i podpisem kierownika budowy i inżyniera.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

- datą przekazania Wykonawcy placu budowy,

- datą przekazania przez Zamawiającego projektu budowlanego,

- uzgodnienie przez inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramu robot,

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych robot,

- przeszkody w prowadzeniu robot, okresy i przyczyny przerw w robotach, -

 uwagi i polecenia Inżyniera,

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

- zgłoszenie i daty odbioru robót zanikających ulegających zakryciu, odbiorów częściowych

i końcowych robót,

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturą powietrza w okresie wykonywania robot podlegaj4cych ograni-

czeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w projekcie,

- dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań

z podanie kto je przeprowadzą,

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzą,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy muszą być

przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. Decyzje inżyniera wpisane do dziennika budowy

Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie

jest jednak stronę kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy, oprócz wymienionych wyżej zalicza się:

pozwolenie na realizację zadania budowlanego, protokoły przekazania placu budowy, umowy

cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, protokoły odbioru robot,

protokoły z narad i ustaleń, korespondencją na budowie.
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Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy muszą być przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy muszą być zawsze dostępne dla Inżyniera

i przedstawione do wglądu na Syczenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT
Obmiar robot określa faktyczny zakres wykonanych robot w jednostkach ustalonych

w kosztorysie ofertowym i ST.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Obmiar

odbywa się w obecności Inżyniera, wymaga jego akceptacji, a wyniki obmiaru muszą być

wpisane do księgi obmiaru.

Obmiary muszą być przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także

w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach tub zmianie Wykonawcy robot.

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót

podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru

oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni tub objętości będą uzupełniane szkicami

umieszczonymi na karcie rejestru obmiaru tub mogą być dołączone w formie oddzielnego

załącznika do rejestru.

8. ODBIOR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbioru robot
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegaj4 następującym etapom odbioru,

dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy tub komisyjnie przy udziale Inżyniera

i Wykonawcy:

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiorowi częściowemu,

- odbiorowi końcowemu,

- odbiorowi ostatecznemu.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości

robot, które w dalszym ciągu realizacji ulegną zakryciu. Odbiór tych robot musi być dokonany

w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego

postępu robot. Odbioru dokonuje Inżynier.



14

Gotowość robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym

powiadomieniem Inżyniera. Odbiór winien być przeprowadzony niezwłocznie nie później

jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów w oparciu

o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z projektem budowlanym, ST i uprzednimi

ustaleniami.

W przypadku odchyleń od przyjętych wymagań, Inżynier ustala zakres robot poprawkowych lub

podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzją

dokonania potrąceń.

8.3. Odbiór częściowy
Odbiór techniczny częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robot. Odbioru

częściowego robot dokonuje się wg zasad podanych w PN-B-10725:1997.

Przy odbiorze częściowym powinny być przedstawione następujące dokumenty:

- pozwolenie na budowę,

- projekt budowlany,

- protokoły poprzednich odbiorów częściowych,

- specjalne ustalenia użytkownika (Inwestora) z wykonawcą robót, dotyczące jakości robót.

8.4. Odbiór końcowy robót
Odbioru końcowego robot dokonuje się wg zasad podanych w PN-B-10725:1997. Przy odbiorze

końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty:

-    projekt budowlany z wniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy,

- protokoły wszystkich odbiorów częściowych,

- inwentaryzację geodezyjną na planie sytuacyjnym, wykonaną przez uprawnionego geodetę,

- protokół przeprowadzonego badania szczelności obiektu budowlanego lub np. szczelności

przewodu.

Odbiór końcowy polega na ostatecznej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do

ich ilości jakości i wartości.

Zakończenie robot oraz gotowość do odbioru końcowego musi być stwierdzona przez

kierownika robot wpisem w dzienniku budowy z bezzwłocznym powiadomieniem o tym fakcie

na piśmie Inżyniera. Odbiór końcowy robot musi nastąpić w terminie ustalonym w warunkach

kontraktu, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robot, kompletności oraz

prawidłowości operatu kolaudacyjnego.

Odbioru końcowego robot dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego przy udziale

Inżyniera i Wykonawcy. Komisja dokonuje oceny jakościowej robot na podstawie badań

przedłożonych dokumentów, sprawdza przedłożone dokumenty pod względem merytorycznym

i formalnym, wizualnie ocenia zgodność wykonanych robot z projektem budowlanym i ST.
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W toku odbioru końcowego robot komisja powinna się zapoznać z realizacją ustaleń przyjętych

w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów technicznych

częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robot uzupełniających i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupełniających,

komisja przerywa swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego.

Dostarczenie Inspektorowi przez Wykonawcę wszystkich wymienionych dokumentów i wyników

badań jest warunkiem niezbędnym do otrzymania świadectwa odbioru części lub etapu robót, do

których odnoszą się te dokumenty i wyniki badań.

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

o dokumentację projektową z naniesionymi zmianami (dokumentacja powykonawcza),

o rysunki robocze dla tych elementów konstrukcyjnych, dla których poszczególne ST wymagają

sporządzenia ich przez Wykonawcę z naniesieniem ewentualnych zmian dokonanych w

trakcie prowadzenia robót,

o Specyfikacje Techniczne,

o uwagi i zalecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających

zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń,

o receptury i ustalenia technologiczne,

o Dziennik Budowy,

o wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ,

o atesty jakościowe wbudowanych materiałów oraz aprobaty techniczne

o opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich badań i pomiarów załączonych

do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST,

o sprawozdanie techniczne,

o inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:

- zakres i lokalizację wykonanych robót,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej

przez Zamawiającego,

- uwagi dotyczące warunków realizacji robót,

- datę rozpoczęcia i zakończenia robót.

8.5. Odbiór ostateczny / pogwarancyjny
Odbiór ostateczny/pogwarancyjny dokonywany jest po okresie gwarancyjnym i polega na

ocenie wykonanych robot zwi4zanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze

końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór ostateczny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawą płatności jest funkcjonalny element robót, obiekt budowlany stawka jednostkowa za

jednostką obmiarową, skalkulowana przez Wykonawcę, ustaloną dla danej pozycji ślepego

kosztorysu będącą składową odebranego elementu robot lub obiektu budowlanego.

Stawka jednostkowa pozycji musi uwzględniać wszystkie wymagania oraz czynności i badania

składające się na jej wykonanie. Stawka jednostkowa obejmuje:

- robocizną bezpośrednią,

- wartość zużytych materiałów wraz kosztami ich zakupu,

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi,

- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: place personelu i kierownictwa budowy,

pracowników nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczące

bhp,

- usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawą placów, badań laboratoryjnych, opłaty za

zajęcie pasa drogowego, koszty opracowania projektu czasowej organizacji ruchu, koszt

oznakowania robot w pasie drogowym, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa

Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków

mogących wystąpić w czasie realizacji robót,

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do stawek jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

Uzgodniona stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję kosztorysu

ofertowego jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robot

objętych tą pozycją kosztorysową, za wyjątkiem przypadków omówionych w warunkach

kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - prawo budowlane - (Dz.U. Nr 89 z 1994r. z późn. zm.)

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. - kodeks cywilny - (Dz.U. Nr 16 z 1964r. z późn. zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - prawo ochrony środowiska - (Dz.U. Nr 62 z 2001r.,poz. 627)

Ustawa z dnia 6 marca 1981r. o Państwowej Inspekcji Pracy (tj. Dz.U. Nr 124 z 2001r., poz.1362)

Ustawa z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. Nr 12 z 1985r. z późn. zm.)

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122 z 2001r. z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tj. Dz.U. z 2003r.
?
Nr 169)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r. w sprawie warunków technicznych,

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2004r., Nr 109)
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002r. w sprawie aprobat i kryteriów

technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych(Dz.U. z 2002r., Nr 8)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i

formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r., Nr 120)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - wyd. Arkady 1989r.

Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie dziennika budowy, montażu

i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. Nr 138, poz. 1555)

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 14, poz. 60 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998r. w sprawie

ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. z 1998r. Nr 126,

poz. 839)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 października 1998r. w

sprawie książki obiektu budowlanego (Dz.U. Nr 135, poz. 882)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie

rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych

obowiązujących w budownictwie (Dz.U. Nr 25, poz, 133).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy,

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953).



18

INSTALACJA WENTYLACJI
1.WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

montażu instalacji wentylacji.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robót.

1.3 Zakres robót objętych ST
Ogólny zakres prac określono w ST „Wymagania ogólne". Roboty, których dotyczy specyfikacja,

obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji wentylacyjnej.

Zakres prac obejmuje :

·  zakup, dostarczenie na miejsce robót i wbudowanie wszystkich materiałów i urządzeń

niezbędnych do prawidłowego wykonania robót,

· wyładunek materiałów i sprzętu na terenie robót,

· transport sprzętu i materiałów na stanowiska pracy,

· opracowanie dokumentacji powykonawczej,

· wykonanie niezbędnych pomiarów i prób; próba szczelności, pomiary elektryczne,

· prace porządkowe oraz wywóz lub utylizacja odpadów pobudowlanych,

· czynności odbiorowe.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne"

oraz z PN-ISO 7607-1 , PN-ISO 7607, PN-B-01411 , a także w przywołanych normach

przedmiotowych.

1.5.Wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i zastosowanych materiałów oraz ich

zgodność z dokumentacja projektową, ST i poleceniami Zamawiającego. Ogólne wymagania

dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne".

2.MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST „Wymagania ogólne".

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu oraz środków transportu podano w ST „Wymagania

ogólne". Rodzaje sprzętu używanego do robót instalacyjnych pozostawia się do uznania

wykonawcy. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań
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jakościowych robót i przepisów bhp zostaną przez zamawiającego zdyskwalifikowane

i niedopuszczone do robót.

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu oraz środków transportu podano w ST „Wymagania

ogólne". Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu dostosowanymi do

rodzaju, długości i ciężaru przewożonych materiałów i nie wpływających niekorzystnie na ich

właściwości. Rury winny być przewożone bez kontaktu z innymi materiałami, które mogłyby je

uszkodzić. Rury winny być podparte na całej długości. Materiał izolacyjny należy transportować

 i przechowywać w sposób zabezpieczający go przed uszkodzeniem i zawilgoceniem.

Urządzenie winny być przygotowane do transportu poprzez zapakowanie w folię lub kartony. Należy

transportować je krytymi środkami transportu, zabezpieczając tak , aby się nie przesuwały

w transporcie. Załadunek i wyładunek należy prowadzić tak , by nie uszkodzić opakowania. Materiał

należy transportować i przechowywać w sposób zabezpieczający go przed uszkodzeniem

i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne". Montaż należy wykonać

zgodnie z wytycznymi montażu zawartymi w instrukcji montażowej producenta, dokumentacja

projektową i technologią. Podłączenie elektryczne urządzeń winno zostać dokonane przez

uprawnionego elektryka. Montaż urządzeń winien umożliwiać do nich dostęp ze względu na ich

działanie, czyszczenie i konserwację. Montaż winien zakończyć się uruchomieniem serwisowym

zrealizowanym przez uprawniony serwis producenta - co winno zostać potwierdzone na piśmie do

urządzeń ich użytkownikom. Po zakończeniu wszystkich prac montażowych należy dokonać

przeszkolenia użytkowników urządzeń w zakresie ich obsługi.

5.2.Montaż instalacji elektrycznej.
Instalację elektryczną należy prowadzić z zachowaniem zasad prowadzenia przewodów

elektrycznych.  Po zakończeniu robót i wykonaniu zasilania urządzeń należy dokonać pomiarów

skuteczności zerowania, oraz badania rezystancji izolacji obwodów i urządzeń.

5.3. Próby
W celu sprawdzenia poprawności wykonania instalacji należy wykonać próbę szczelności instalacji

oraz niezbędne pomiary elektryczne.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne". Kontrola

jakości materiałów polega na sprawdzeniu zgodności zastosowanych materiałów z wymaganiami

określonymi przez Zamawiającego w ST. Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu
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zgodności wykonania robót z opisem przedmiotu zamówienia, Specyfikacją Techniczną i poleceniami

Zamawiającego oraz wytycznymi montażowymi producenta.

Kontroli jakości podlega wykonanie:

• sprawdzenie jakości materiałów,

• zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową,

• sprawdzenie prawidłowości montażu instalacji;

- montaż rurociągów wraz z łącznikami: wyznaczenie miejsca ułożenia,

obsadzenie mocowań lub podparć , cięcie rur, uszczelnienie,

- poprawność wykonania przejść przez przeszkody,

- montaż jednostki wewnętrznej i zewnętrznej, sprawdzenie zgodności

wykonanych robót z warunkami technicznymi,

• wykonanie próby szczelności,

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru jest :

mb - dla rur osłonowych przewodów,

szt. lub kpl. - dla urządzeń,

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 'Wymagania ogólne". Odbiorowi końcowemu robót

instalacyjnych będzie podlegało:

• zakończenie i kompletność wykonanych robót tj. wykonanie wszystkich prac

wykonawczych,

• sprawdzenie czystości instalacji,

• sprawdzenie kompletności dokumentacji powykonawczej,

• uzyskanie wymaganych parametrów pracy zgodnych z wymaganiami projektowymi

oraz normami PN-EN 12599, PN–EN 1822

Instalacja wentylacyjna zostanie odebrana jeśli wszystkie wyniki sprawdzeń i badań jakościowych

będą pozytywne. Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny, instalacja nie będzie odebrana.

Do odbioru Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć:

• dokumenty potwierdzające użycie materiałów dopuszczonych do obrotu w

budownictwie, zgodnych z odpowiednimi normami przedmiotowymi, oraz o jakości

odpowiadającej warunkom wymaganym przez Zamawiającego,

• protokoły przeprowadzonych prób instalacji,

• dokumentację powykonawczą zawierającą opis instalacji ze wskazaniem lokalizacji

jej długości w poziomie i pionie, opis instalacji elektrycznej zawierający rysunki

z przebiegiem i oznaczeniem przewodów,

• protokół uruchomienia serwisowego,
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• protokół pomiarów skuteczności zerowania instalacji elektrycznej oraz badania

rezystencji izolacji obwodów i urządzeń,

• kartę gwarancyjną urządzenia,

• dokumentację techniczno-ruchową w języku polskim,

• instrukcję obsługi urządzeń w języku polskim,

Z przeprowadzonego odbioru zostanie sporządzony protokół zawierający:

· ocenę wyników badań,

· stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem

· wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości i sposobu ich usunięcia.

Roboty instalacyjne wykonane niezgodnie z wymaganiami nie będą odebrane. Należy je poprawić

i przedstawić do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę i zaoferowana

Zamawiającemu w ofercie przetargowej. Cena uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania

składające się na wykonanie wycenianej roboty. Cena obejmuje:

· zapewnienie niezbędnych czynników produkcji,

· wewnętrzny transport materiałów i urządzeń oraz narzędzi,

· montaż i demontaż sprzętu pomocniczego,

· ustawienie, przestawienie, przenoszenie i rozebranie niezbędnych do montażu

· podparć i rusztowań,

· założenie tulei ochronnych przy przejściach przez stropy, - wykonanie i zamurowanie bruzd i

przekuć dla rurociągów,

· mocowań lub podparć , uszczelnienie, itd.

· montaż urządzeń: wyznaczenie miejsca montażu, osadzenie na ścianie lub dachu ,

· podłączenie do instalacji,

· prace porządkowe,

· wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów i sprawdzeń i prób,

· uprzątnięcie i wywiezienie odpadów,

· utylizacja odpadów niebezpiecznych.

Cena uwzględnia również :

· nieuniknione odpady, ubytki i straty materiałowe ,

· ilości materiałów potrzebnych do wykonania niezbędnych poprawek w toku prowadzenia

robót,

· postoje sprzętu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikłe z przestawiania

sprzętu,
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Płatności będą realizowane zgodnie z ceną ofertową w oparciu o protokoły odbioru zgodne zapisami

we wzorze umowy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-EN 12735-1 Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu do wody i gazu stosowane

w instalacjach klimatyzacyjnych i chłodniczych. Część 1 : Rury do instalacji rurowych.

PN-EN 378-2 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony

środowiska. Część2; Projektowanie, budowanie, sprawdzanie, znakowanie i dokumentowanie.

PN-EN 1057 Rury miedziane okrągłe bez szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i

ogrzewczych.

PN-EN 1254 Miedź i stopy miedzi- Łączniki instalacyjne. Cz.1. i cz.5

PN-EN 1044 Lutowanie twarde. Spoiwa.

PN-EN 1045 Lutowanie twarde. Topniki do lutowania twardego. Klasyfikacja i techniczne

warunki dostawy.

PN-B-02421 Izolacja cieplna przewodów , armatury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze.

PN-EN  ISO  8497  Izolacja  cieplna.  Określenie  właściwości  w  zakresie  przepływu  ciepła  w  stanie

ustalonym przez izolacje cieplne przewodów rurowych.

PN-B-01411 Wentylacja i klimatyzacja -Terminologia.

PN-EN 12599 Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru

wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.

PN-ISO 7607-1 Budownictwo. Terminy ogólne,

PN-ISO 7607-2 Budownictwo. Terminy stosowane w umowach

PN-B-02873 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia

po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych.

PN-83/E-90150 Kable i przewody elektryczne. Własności drutów miedzianych.

PN-04160 Przewody elektryczne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Tom II Instalacje

sanitarne i przemysłowe. Wydawnictwo Arkady- Warszawa 1988,

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny

pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U.2003.47.401 )

Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 w sprawie

ogólnych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U.2003.169.1650 )

Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie

bezpieczeństwa Ministra higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych ( Dz.U.2000,26.313)y

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych ( Dz.U.2004.92.881 )

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobów deklarowania

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem budowlanym
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( Dz.U.2004.198.2041 )

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie ogłoszenia

jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodności ( Dz.U.2004.204.2087 )

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systemów oceny

zgodności, wymagań , jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie

zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowaniem CE

( Dz.U.2004.195.2011 )
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INSTALACJE WODNO – KANALIZACYJNE

1. WSTĘP
Specyfikacja Techniczna dotyczy sposobu wykonywania robót instalacji wodno - kanalizacyjnej

w ramach realizacji umowy. Niniejsza Specyfikacja Techniczna podaje ogólne wymagania odnoszące

sposobu wykonania instalacji sanitarnej wodociągowej, ciepłej wody i kanalizacyjnej.

2. ZAKRES STOSOWANIA
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robót.

3. MATERIAŁY.
Materiały przewidziane w Projekcie Budowlano- Wykonawczym do wykonania instalacji

wodociągowej, kanalizacyjnej i osprzętu sanitarnego , winny posiadać aprobatę techniczną wydaną

przez upoważniony organ aprobujący.

4. SPRZĘT.
Sprzęt używany do wykonania instalacji kanalizacyjnej winien odpowiadać wymaganiom instrukcji

producentów, świadectw dopuszczenia i aprobat technicznych dla danego rodzaju materiału.

5. TRANSPORT.
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów instalacyjnych powinny odbywać się tak,

aby zachować ich dobry stan techniczny.

6. WYKONANIE ROBÓT.
OGÓLNE WARUNKI PROWADZENIA ROBÓT INSTALACJI KANALIZACYJNEJ.

Do rozpoczęcia montażu instalacji kanalizacyjnej można przystąpić po stwierdzeniu przez kierownika

budowy, że:

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia

prac instalacyjnych.

- elementy budowlano-konstrukcyjne, mające wpływ na montaż urządzeń instalacji kanalizacji

odpowiadają założeniom projektowym.

Poziome przewody kanalizacyjne prowadzone pod posadzką, powinny być ułożone ziemi na takiej

głębokości, aby odległość od powierzchni podłogi do wierzchu przewodu wynosiła co najmniej 30

cm.  Przewody kanalizacyjne wykonane z P VC należy- prowadzić w odległości min. 10 cm od

rurociągów ciepłowniczych. Nie wolno prowadzić przewodów kanalizacyjnych, powyżej kabli

elektrycznych. Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów

lub wsporników. Połączenia kielichowe rur P VC należy wykonywać przy użyciu pierścienia

gumowego o średnicy dostosowanej do zewnętrznej średnicy rury. Bosy koniec rury, sfazowany pod

kątem 15-20°, należy wsunąć do kielicha przy użyciu pasty poślizgowej .
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Minimalne średnice pionowych przewodów spustowych i ich podejść do przyborów sanitarnych

powinny wynosić;

• 50 mm do pojedynczego zlewu, umywalki lub wanny

• 100 mm do pojedynczej miski ustępowej.

Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodów kanalizacyjnych wynoszą:

- dla średnicy do 100 mm - 2,5 %

- dla średnicy 150 mm - 1,5 %

- dla średnicy 200 mm - 1,0 %

Maksymalne rozstawy uchwytów rur dla przewodów poziomych wynoszą,:

dla średnicy od 50 do 100 mm -1,0 m

dla średnicy powyżej 100 mm -1,25 m

Przy przejściu rurociągów przez przegrody budowlane należy zastosować tuleje ochronne. W tulejach

nie może być połączeń rurociągów. Przybory i urządzenia łączone z urządzeniem kanalizacyjnym

należy wyposażyć w indywidualne zamknięcie wodne (syfony).

Miski ustępowe należy mocować do posadzki w sposób zapewniający łatwy demontaż i właściwe

użytkowanie. Zlewozmywaki należy umieszczać na szalkach kuchennych. Umywalki należy

umieszczać na wysokości 0,75-0,80 cm od posadzki.

OGÓLNE WARUNKI PROWADZENIA ROBÓT INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ.

Do rozpoczęcia montażu instalacji wodociągowej można przystąpić po stwierdzeniu przez kierownika

budowy, że:

obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia prac

instalacyjnych,

elementy budowlano-konstrukcyjne, mające wpływ na montaż urządzeń instalacji wodociągowej

i cieplej wody odpowiadają założeniom projektowym.

Przewody wodociągowe i cieplej wody należy prowadzić po ścianach wewnętrznych lub

oodposadzkowo.

Przy przejściu rurociągów przez przegrody budowlane należy zastosować tuleje ochronne. W tulejach

nie może być połączeń rurociągów.

Nie wolno łączyć przewodów wodociągowych wody pitnej z siecią przewodów zasilanych z innych

źródeł. Niedopuszczalne jest bezpośrednie połączenie wodne przewodów wodociągowych z

przyborami sanitarnymi, kodami i instalacjami centralnego ogrzewania.

Przewody wodociągowe prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane należy izolować przed

zamarznięciem. Maksymalne odległości ( cm ) pomiędzy punktami mocowania przewodów

poziomych powinny wynosić:

średnica przewodu DN woda zimna woda ciepła

15 150 150
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20 150 150

25 200 200

32 200 200

40 250 250

50 250 250

65 300 300

Armatura stosowana w instalacjach wodociągowych powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie,

temperatura) danej instalacji

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT.
ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT.

Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń instalacji, które zanikają w wyniku

postępu robót, jak np. wykonanie bruzd, przebić, wykopów oraz inne których sprawdzenie jest

niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego.

Odbiorowi między operacyjnemu podlegają:

- przebieg tras instalacji ,

- szczelność połączeń ,

- sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych,

- lokalizacja przyborów sanitarnych

BADANIA MATERIAŁÓW INSTALACYJNYCH.

Badania te mają na celu sprawdzenie zgodności używanych materiałów instalacyjnych,

z wymaganiami podanymi w świadectwach dopuszczenia lub aprobatach technicznych.

8. ODBIÓR ROBÓT.
Na podstawie wyników badań przeprowadzonych wg pkt 4.6 niniejszego rozdziału, należy sporządzić

protokoły odbioru robót końcowych. Przy odbiorze końcowym należy w szczególności skontrolować:

- użycie właściwych materiałów i elementów urządzenia,

- prawidłowość wykonania połączeń,

- wielkość spadków przewodów,

- prawidłowość wykonania odpowietrzeń,

- prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między nimi,

- prawidłowość ustawienia armatury,

- zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną.

Jeżeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty izolacyjne należy uznać za zgodne

ze Specyfikacją Techniczną. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy

uznać za niezgodne z wymaganiami norm i Umową. W takiej sytuacji wykonawca obowiązany jest

doprowadzić roboty- instalacyjne do zgodności z normą i przedstawić je do ponownego odbioru.
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9. PRZEPISY ZWIĄZANE.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Tom II Instalacje

sanitarne i przemysłowe. Wydawnictwo Arkady- Warszawa 1988,
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-8I/B-J0700/0I Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/C-89206 Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku inylu,

PN-86/H-74083 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej.

DIN 2000 Centralne zaopatrzenie w wodę pitną - wytyczne do wymagań stawianych wodzie pitnej. Planowanie,

budowa, eksploatacja instalacji (list. 1973)

DIN 1988 Przepisy techniczne na instalacje wody pitnej (TRWI):

Cz.l. Ogólne przepisy techniczne DVG W (grudzień 988).
Cz.2. Materiały i odbiorniki DVGW (grudzień 988).

Cz.3. średnice rur DVGW (grudzień 988).

Cz.4. jakość wody i uzdatnianie DVGW (grudzień 988).

Cz.5. Regulacja ciśnienia DVGW (grudzień 988).

Cz.6. Instalacje przeciwpożarowe DVGW (grudzień 988).

Cz.7. Przeciw działanie szkodom korozyjnym (grudzień 988).

Cz.8. Eksploatacja urządzeń (grudzień 988).DIN 3389 Gotowe elementy izolacyjne do przewodów przełączy

domowych w zaopatrzeniu w wodę i gaz. Wymagania i badania (sierp. 1984)

PN-81/B-10700/02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych – Wymagania techniczne COBRITI

INSTAL zeszyt nr 7.
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STACJA UZDATNIANIA WODY

1. Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robot

związanych z modernizacją stacji uzdatniania wody.

2. Technologia stacji wodociągowej
Stacja wodociągowa pracować będzie w układzie dwustopniowego pompowania. Woda surowa ze

studni wierconych pobierana będzie pompami głębinowymi i tłoczona do stacji uzdatniania wody.

Przed podaniem wody na filtry woda zostanie napowietrzona zestawie napowietrzającym

ciśnieniowym. Tak przygotowana woda zostanie skierowana do filtracji dwustopniowej na filtrach

pospiesznych ciśnieniowych wypełnionych złożem kwarcowym i katalitycznym, gdzie przed

każdym stopniem dodatkowo zostanie napowietrzona w ciśnieniowym zestawie

napowietrzającym.

Uzdatniona woda kierowana będzie do zbiorników wyrównawczych, a następnie zestawem

pompowym II stopnia tłoczona do odbiorców.

Dezynfekcja wody będzie dokonywana w razie potrzeby przez dozowanie podchlorynu sodu do

wody płynącej do zbiorników wyrównawczych.

a) Wydajność urządzeń uzdatniających: 48 m /h.

b) Wydajność pompowni II stopnia: 100 m /h (bez pompy rezerwowej).

Wody pochodzące z płukania filtrów, po uprzednim ich przetrzymaniu i sklarowaniu

w odstojniku popłuczyn, będą odprowadzane do odbiornika. Stacja uzdatniania wody będzie

w pełni zautomatyzowana. Wszystkie elementy jako całość tj.: zestaw napowietrzający, zespoły

filtracyjne i zbiornik magazynowy wody czystej powinny posiadać aktualny atest higieniczny

PZH dopuszczający je do wody pitnej

2.1. Ujęcie wody - pompownia I stopnia
Ujęcie wody stanowią dwie studnie głębinowe, w których należy zdemontować istniejące

pompy i zamontować pompy SP60-9 lub równoważne wykonane ze stali 316 z silnikiem o mocy

18.5 kW

2.2. Napowietrzanie wody ciśnieniowe
Napowietrzanie i mieszanie wody z powietrzem odbywać się będzie w zestawie

napowietrzającym ZN 1400 lub równoważnym o pojemności 3,5 m3 wypełniony pierścieniami

VSP o powierzchni czynnej 185m2/m3 w ilości co najmniej połowy objętości zestawu aeracji.

Powłoka zewnętrzna i wewnętrzna dwuskładnikowa typ EPX 1000 grubości 1000 micrometrów -

nakładana natryskowo elastomerem poliuretanowym,  polimocznikowym, utwardzana chemicznie i

termicznie. Na zaprojektowany zestaw napowietrzania ZN składa się: aerator z pierścieniami
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VSP , orurowanie ze stali kwasoodpornej, dwie przepustnice GGG50 z dźwignią ręczną z

dyskami ze stali nierdzewnej, konstrukcje wsporcze wraz z obejmami, odpowietrznik, manometr

i spust. Nie dopuszcza się stosowania kołnierzy przetłaczanych, pocienianych.W celu udowodnienia

równoważności należy załączyć do oferty: rysunek techniczny w skali rzut z góry, boku, przodu tyłu i

od dołu, atest PZH na kompletne urządzenie, deklarację zgodności. Układ Napowietrzający musi

posiadać atest PZH na kompletne urządzenie.

2.3. Filtracja
Zadaniem stacji uzdatniania wody będzie dostarczanie wody o parametrach zgodnych

z obowiązującym obecnie prawem oraz postępem technicznym. Ponieważ woda podlegać będzie

procesowi uzdatniania w zakresie usunięcia podstawowych związków żelaza i manganu,

przyjęto proces jej uzdatniania na zespołach filtracyjnych ciśnieniowych. Metoda ta gwarantuje

skuteczne usunięcie ponadnormatywnych parametrów żelaza, manganu na złożu katalitycznym G1

o wysokości warstwy 0.5 m po wstępnym jej napowietrzeniu. Filtracja również zapewni pełne

zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami bakteriologicznym, ponieważ w całym cyklu przepływ

wody będzie zamknięty, a wszelkie procesy włącznie z płukaniem zestawów filtracyjnych

odbywać się będą automatycznie.

Do uzdatniania wody przyjęto 4 szt, szeregowo pracujących zespołów filtracyjnych (2+2).

Zaprojektowany zespół filtracyjny ZF składa się z: filtra ciśnieniowego o 2200, F=3,8 m2 Powłoka

filtrów zewnętrzna i wewnętrzna dwuskładnikowa typ EPX 1000 grubości 1000 micrometrów -

nakładana natryskowo elastomerem poliuretanowym,  polimocznikowym, utwardzana chemicznie i

termicznie, złoża filtracyjnego kwarcowego suszonego oraz katalitycznego G1 wys. 50cm, drenażu

rurowego lateralnego grzybkowego ze stali kwasoodpornej, sześciu przepustnic GGG50 z

dyskami ze stali nierdzewnej z siłownikami pneumatycznymi, w tym: 4 szt dn 100 i 2szt dn 150,

odpowietrznika ze stali nierdzewnej typ 1.12.G, rur i kształtek ze stali kwasoodpornej, konstrukcji

wsporcze wraz z obejmami, przewodów elastycznych i spustu. Nie dopuszcza się stosowania

kołnierzy przetłaczanych, pocienianych. Odgałęzienia rurociągów są wykonane metodą kształtowania

szyjek.

Inspektor nadzoru winien sprawdzić zastosowane złoże filtracyjne, które w znaczący sposób

będzie redukowało ponadnormatywne związki żelaza, manganu. Z zasypania złoża filtracyjnego

należy sporządzić protokół i określić ilość złoża.

Złoże kwarcowe

- Uziarnienie 0,71-1,25mm

- Średnica czynna d10 – 0,89mm

- Współczynnik nierównomierności WR – 1,5

- Porowatość – 40%
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- Zawartość zanieczyszczeń ilasto-gliniastych <1%

- Zawartość siarczanów i siarczków – niedopuszczalne

- Zawartość zanieczyszczeń organicznych - niedopuszczalne

- Zawartość węglanów <1%

- Zawartość krzemionki ≥ 90%

- Ścieralność ziaren <0,5%

- Rozkruszalność <4%

- Atest PZH

Złoże brausztynowe

- Uziarnienie 1 – 3 mm

- Średnica czynna d10 – 1,3 mm

- Współczynnik nierównomierności WR – 1,5

- Gęstość pozorna – 4,0 – 4,2 g/cm3

- Ciężar nasypowy 1,9 – 2,0 t/m3

- Zawartość według miareczkowania MnO2 >80%  (nie liczona za pomocą wskaźnika)

- wilgotność <3%

- nie wymaga regeneracji.

- Atest PZH

Złoża filtracyjne powinny być zgodne z normą PN-EN 12904

Złoża filtracyjne kwarcowe powinny charakteryzować się następującymi właściwościami:

Ø - zawierać min. 97% SiO2,

Ø - maksymalna ilość podziarna dla granulacji drobnej 5%,

Ø - maksymalna ilość podziarna dla granulacji drobnej 5%,

Ø - maksymalna ilość podziarna dla granulacji grubej 10%,

Ø - maksymalna ilość podziarna dla granulacji grubej 10%.

W celu udowodnienia równoważności należy załączyć do oferty: rysunek techniczny w skali rzut z

góry, boku, przodu tyłu i od dołu, atest PZH na kompletne urządzenie, deklarację zgodności, krzywą

przesiewu złóż wykonaną przez upoważnioną do tego typu badań jednostkę badawczą, graficzny

schemat płukania filtrów oraz instalacji sterującej. Zespół Filtracyjny musi posiadać atest PZH na

kompletne urządzenie.

2.4. Płukanie filtrów
Płukanie złóż filtrów odbywać się będzie powietrzem i wodą automatycznie po określonym

upływie czasu. Wody z płukania filtrów odprowadzane będą do odstojnika popłuczyn. Osad

z osadnika będzie usuwany raz do roku za pomocą wozu asenizacyjnego i wywieziony na

wysypisko śmieci. Płukanie wykonywane będzie powietrzem i wodą każdego filtra oddzielnie:
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- wzruszenie złoża filtracyjnego powietrzem przez układ dmuchawy UD, Q= 273 m3 /h, p=6 m,

P=11.0 kW, zawór bezpieczeństwa, łącznik amortyzacyjny , zawór zwrotny typ 402,

przepustnica odcinająca oraz orurowanie ze stali nierdzewnej,

- płukanie wodą czystą tłoczoną przez pompę płuczną TP 100-250/2/11.0 kW.

Q= 164 m3 /h, p=15 m, P=11.0 kW

- ułożenie złoża wodą surową

- spust pierwszego filtratu do kanalizacji,

- powrót do normalnej pracy (filtracji).

Przemywanie filtra i spust pierwszego filtratu wykonywane będzie pompą płuczną zamontowaną

na ramie zestawu pompowni III . Procesem płukania sterować będzie sterownik swobodnie

programowalny z komunikacją Profibus-DP z szafy sterującej pracą układu technologicznego.

Odgałęzienia kolektorów są wykonane metodą kształtowania szyjek. W celu udowodnienia

równoważności należy załączyć do oferty: rysunek techniczny w skali rzut z góry, boku, przodu tyłu i

od dołu, atest PZH na kompletne urządzenie, deklarację zgodności. Układ Dmuchawy musi posiadać

atest PZH na kompletne urządzenie

2.5. Dezynfekcja wody
Dla projektowanej stacji zaprojektowana została metoda dezynfekcji poprzez chlorowanie

podchlorynem sodu. Do tego celu zostanie zamontowany chlorator nie gorszy niż lub DDA ze

zbiornikiem na podchloryn sodu V=200 1. Metodą tę przyjęto ze względu na dostępność urządzeń

i środka chemicznego, jej skuteczność oraz ze względu na fakt, że woda nie musi być stale

poddawana dezynfekcji. Proces ten uruchamiany będzie dopiero na polecenie inspektora

sanitarnego po uzyskaniu złych wyników bakteriologicznych wody uzdatnionej.

2.6. Magazynowanie wody uzdatnionej
Dla projektowanego układu zaprojektowano dwa zbiorniki wyrównawcze, których zadaniem

będzie gromadzenie wody uzdatnionej, czystej. Przez zbiornik przepływać będzie całą objętość

produkowanej wody. Do retencji wody zostanie zastosowany zbiorniki na fundamencie, stalowe,

stojące o pojemności 100 m3 każdy. ZRV stojące 100 m3 każdy, ocieplone wełną mineralną grubości

10 cm, pokryte blachą aluminiową.

2.7. Pompownia III
Pompownia II stopnia będzie pompownią wysokiego ciśnienia i tłoczyć będzie wodą ze zbiornika

retencyjnego do sieci wodociągowej. Jako pompownię II stopnia zastosowano zestaw, oparty na 4

pionowych pompach typu CRE 32-3 o mocy 7,5 kW każda, z których jedna stanowi tzw. rezerwę

czynną. Dobrano zestaw ZP CRE 4.32.3P/7,5 kW + TP 100-250/2/11 kW . Wydajność zestawu przy
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wys. podnoszenia H=100m, Q=45 m3/h przy pracy trzech pomp ze sterownikiem swobodnie

programowalnym z komunikacją Profibus-DP. Każda pompa sterowana jest za pomocą

przetwornicy częstotliwości obrotów. Odgałęzienia kolektorów są wykonane metodą kształtowania

szyjek. Nie dopuszcza się stosowania kołnierzy przetłaczanych, pocienianych. Nie dopuszcza się

stosowania sterowników dedykowanych np. Enel RP, IC 2008, Emsyndia itp. W zestawie będzie

zabudowana pompa do płukania filtrów TP 100-250/2/11 kW o wydajności Q=164 m /h przy

H=15m.

2.8. Sterowanie i automatyka
Zaprojektowano pełną automatykę pracy stacji uzdatniania wody za pomocą sterownika Siemens

S7-1200. Na szafie rozdzielni technologicznej zostanie zamontowany kolorowy panel dotykowy

7’’. Obsługa stacji polegać będzie na ewentualnym dozorze i codziennym sprawdzeniu

aktualnych parametrów. Sterowanie zostanie zainstalowane w specjalnej szafie sterowniczej.

Szafa technologiczna zapewniać musi następujące funkcje:

włączać i wyłączać pompy I stopnia w zależności od poziomu wody w zbiorniku retencyjnym,

sterować pompą płuczną i dmuchawą do wzruszania złoża, sterować pracą przepustnic z napędem

pneumatycznym, umożliwiać odczyt aktualnych parametrów podczas pracy stacji tj.: ciśnienie

powietrza do aeracji, wydajność i ciśnienie wody surowej, płucznej i uzdatnionej, poziom wody

w zbiornikach retencyjnych i w odstojniku popłuczyn itp.

2.9 Orurowania i armatura
Przepustnice.

W celu zamknięcia lub otwarcia przepływu wody do urządzeń technologicznych zastosowano

nowoczesne przepustnice odcinające w epoksydowanym korpusie z żeliwa GGG50 z dyskiem

dzielonym ze stali nierdzewnej, z elastycznymi pinami ze stali nierdzewnej służącej do wykrywania

wycieków, z dwuwarstwowym wzmocnionym uszczelnieniem, z tulejami osiującymi wałek i

redukcyjnymi tarczami pomiędzy wałkiem i korpusem. Przepustnice zamontowane na filtrach

wyposażone w siłownikami pneumatyczne, z zaworkami sterującymi i zaworkami tłumiącymi.

Przepustnice poza układem filtrów wyposażone są w dźwignię. Nie dopuszcza się stosowania

przepustnic z dyskiem innym niż ze stali nierdzewnej oraz w korpusie z żeliwa poniżej GGG50.

Armaturę w instalacjach wewnętrznych należy montować w miejscach dostępnych, umożliwiających

personelowi eksploatacyjnemu obsługę i konserwacje.

Przed montażem należy z armatury usunąć zanieczyszczenia, a w przypadkach specjalnych

(urządzenia sprężonego powietrza, tlenu itp.) równie) tłuszcz, zastosowany jako przejściowa ochrona

antykorozyjna. Należy usunąć z armatury ześlepienia.

Armaturę o masie przekraczającej 30kg - niezależnie od średnicy przewodu – należy ustawiać na

odpowiednich trwałych podparciach, nie pozwalających na przeciążenie przewodów.
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Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu aby

ułatwić personelowi eksploatacyjnemu obsługę i konserwacje.

Armaturę zaporowa należy ustawiać tak, aby kierunek strzałki na korpusie był zgodny

z kierunkiem ruchu czynnika w przewodzie.

Odpowietrzniki.

W celu odprowadzenia nadmiaru powietrza z instalacji technologicznej zastosowano wysokosprawne

odpowietrzniki ze stali nierdzewnej.

Orurowanie

Orurowanie wykonać ze stali kwasoodpornej 1.4301, połączenia kołnierzowe i spawane  w technologii

TIG. Kołnierze pełne aluminiowe wg normy DIN2642 (nie dopuszcza się kołnierzy przetłaczanych,

pocienianych), śruby stalowe ocynkowane lub kadmowane w tulejach aluminiowych. Odgałęzienia

rurociągów są wykonane metodą kształtowania szyjek. W celu zachowania wysokich parametrów

projektowanego obiektu zastosowano wykonawstwo oparte na wykonaniu rurociągów ze stali

kwasoodpornej na hali montażowej Wykonawcy i poprzez dostarczanie na budowę gotowych

półproduktów do szybkiego montażu. Przy wykonywaniu rozgałęzień rur należy zastosować

technologię wyciągania szyjek metodą obróbki plastycznej.

Połączenia kołnierzowe

Połączenia spawane rurociągów i kształtek powinny być wykonywane po przygotowaniu

końcówek do spawania zgodnie z wymaganiami przedmiotowej normy PN-ISO 6761.

Natomiast kształty złączy spawanych połączeń króćców i odgałęzień powinny być zgodne

Z przedmiotowa norma PN-B-69012.A. Jakość połączeń spawanych rurociągów, kształtek, króćców i

odgałęzień powinna odpowiadać co najmniej klasie W3 wadliwości złączy spawanych określanych

przedmiotowa norma PN-M-69775.

Połączenia spawane

Wymagania ogólne dla połączeń spawanych określone są w tomie III WTWiO. Wymagania

szczegółowe, w zależności od rodzaju materiału oraz wymaganej wytrzymałości, sposób badania i

kontroli spawów powinny być podane w technologii wykonania robót spawalniczych. Połączenia

spawane wykonane metodą zapewniającą właściwy przetop bez wewnętrznego wypływu spoiny

(spawane w osłonie argonu lub  odpowiedniego topnika

z antyutleniaczem),

Kontrola spawów.

Wykonawca powinien udostępnić spawy do kontroli. Wykonawca na życzenie Inżyniera przedstawi

spawy do testów pod nadzorem przedstawiciela Inżyniera. Wszystkie spawy powinny być testowane

według punktu „A” jak opisano poniżej. Jeżeli w opinii Inżyniera więcej niż 10% spawów nie

przechodzi testów może on żądać testów opisanych w punktach B, C lub D:

A. Kontrola wizualna całego spawania po stronie spawu i grani.
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B.  Spawy, które nie mogą być sprawdzone wizualnie po stronie grani powinny podlegać kontroli

radiograficznej obejmującej przynajmniej 10% całkowitej długości takich spawów, pod nadzorem

Inżyniera. Szorstkie końce spawów, przeznaczone do kontroli powinny być oczyszczone.

C.  Inżynier może również zażądać radiograficznej lub kapilarnej kontroli koloru do 10%

wszystkich spawów pod jego nadzorem.

D.  Szorstkie końce spawów, przeznaczone do kontroli powinny być oczyszczone.

E.  Jeżeli radiograficzna lub kapilarna kontrola koloru wykryje niedopuszczalne błędy kontrola będzie

rozszerzona. Z reguły wykrycie wadliwego spawu pociągnie za sobą kontrolę dwóch sąsiednich

spawów tego samego typu.

F.  Jeżeli te spawy będą akceptowane, kontrola nie będzie dalej rozszerzana.

G. Jeżeli jeden lub obydwa spawy będą wadliwe, kontrola będzie dalej rozszerzana zgodnie

z zaleceniami Inżyniera.

H.  Jeżeli „B” i” C” nie są wymagane „D” nie będzie stosowane.

Kryteria dopuszczenia są następujące:

· na spawach stali odpornej na korozję obydwie strony spawów muszą być metalicznie czyste

lub posiadać białe wykończenie bez śladów oksydowanej zgorzeliny i odbarwienia.

· wizualna i kapilarna kontrola koloru, szwy spawalnicze muszą uzyskać 3 klasę bez wad grani.

· w przypadku kontroli radiograficznej szwy spawalnicze muszą być zdolne do uzyskania

najwyższej klasy określonej Polskimi Normami dla kontroli spawów.

Wykonawca dostarczy niezbędny sprzęt do testów.

Testy będą powtórzone do chwili otrzymania satysfakcjonujących wyników.

2.10 Rozruch mechaniczny, hydrauliczny i technologiczny
Określenie przedmiotu rozruchu

Przedmiotem rozruchu są obiekty, maszyny, urządzenia i instalacje technologiczne stacji

uzdatniania wody. Zakres zadania rozruchowego przyjęto zgodnie z Zarządzeniem nr 37 Ministra

Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 1.08.1975r w sprawie rozruchu in-

westycji (Dz.U. MB i PMB nr 5/75, poz. 14, załącznik nr 2). Wykonawca przedstawi Inżynierowi

do akceptacji zarys metodologii Robót, projekt organizacji  I harmonogram Robót uwzgledniający

wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane Roboty związane z wykonywaniem rozruchu. Zarys

metodologii Robót powinien być sporządzony przez Wykonawcę zgodnie z odpowiednimi normami

i zawierać wszystkie niezbędne elementy Robót związane z wykonaniem zakresu Robót zawartych

w niniejszych wymaganiach.

Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania i przeprowadzenia kompleksowego rozruchu

modernizowanych stacji uzdatniania wody. Przed rozpoczęciem rozruchu należy opracować

Dokumentacje Rozruchowa uzgodniona z Inżynierem. W ramach rozruchu Wykonawca zapewni

osiągnięcie właściwych, założonych w projekcie technologicznym parametrów pracy wszystkich
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urządzeń technologicznych Stacji, w przypadku braku osiągniecia efektu końcowego Wykonawca jest

zobowiązany wprowadzić niezbędne zmiany.

Podstawowymi warunkami przystąpienia do rozruchu są:

o całkowite zakończenie Robót budowlano-montażowych,

o zakończenie prób montażowych zgodnie z dokumentacja techniczno-ruchowa maszyn i

urządzeń oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych,

a w szczególności dotrzymanie założonych warunków pracy:

- napędów mechanicznych,

- napędów i siłowników hydraulicznych, szczelności układów i instalacji,

- zabezpieczeń, sygnalizacji, ograniczników, itp.,

- oznakowania urządzeń wodnych i kanalizacyjnych,

o usuniecie usterek budowlano-montażowych ujawnionych w okresie przeprowadzania prób

montażowych,

o zakończenie prac regulacyjno-pomiarowych układów elektrycznych, a w szczególności:

o sprawdzenie z dokumentacja poprawności wykonania obwodów siłowych i działania

o obwodów sterowania,

o wyregulowanie aparatury ruchowej i sterowniczej,

o sprawdzenie poprawności działania przynależnych zabezpieczeń,

o wykonanie pomiarów skuteczności uziemienia ochronnego lub szybkie wyłączenie, w razie

konieczności suszenia maszyn elektrycznych,

o sprawdzenie i wstępna regulacja maszyn elektrycznych, aparatury kontrolno pomiarowej

i automatyki, a w szczególności:

o sprawdzenie i uruchomienie członów wykonawczych automatyki,

o cechowanie i regulowanie instalacji oraz urządzeń, w ograniczonym zakresie umożliwiającym

mierzenie wielkości przewidzianych projektem,

o zabezpieczenie uruchamianych stanowisk i urządzeń w niezbędne czynniki energetyczne:

o energie elektryczna,

o wodę,

o sprawdzenie protokołów odbiorów częściowych i inspektorskich, protokołów z prac

regulacyjnych, protokołów z prac regulacyjno-pomiarowych, atestów i świadectw

technicznych, itp.

o zaznajomienie się z dokumentacja w zakresie:

- działania urządzeń mechanicznych i ich smarowania,

- schematów połączeń elektrycznych, AKPiA,

- działania urządzeń hydraulicznych,

- instrukcji obsługi i konserwacji,

- instrukcja rozruchu (ujętej w DT-R urządzeń firmowych),
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- sposobu sterowania,

- ogólnych wytycznych i przepisów BHP i przeciwpożarowych,

o sprawdzenie zgłoszenia inwestycji we władzach wodnych,

o zaznajomienie się z obowiązującym przepisami w zakresie eksploatacji obiektów i urządzeń

W końcowych pracach budowlano-montażowych i technicznych odbiorach powinna uczestniczyć

grupa rozruchowa.

Rozruch przeprowadzić należy z uwzględnieniem jego podziału na:

- Rozruch mechaniczny.

- Rozruch hydrauliczny.

- Rozruch technologiczny.

- Rozruch AKPiA.

- Rozruch urzadzen i sieci energetycznych.

ROZRUCH MECHANICZNY

Rozruch mechaniczny ma na celu sprawdzenie czystości, szczelności obiektów, drożności przewodów,

prawidłowości zamocowań i działania urządzeń, uruchomienie maszyn i mechanizmów (zgodnie

z instrukcja rozruchu branży mechanicznej i DT-R poszczególnych urządzeń), dokonanie prób

ruchowych i próbnych przejazdów na biegu luzem, itp. Próby te przeprowadzić należy oddzielnie dla

elementów i wyposażenia obiektów oraz odcinków przewodów przynależnych do poszczególnych

węzłów ruchowych. Rozruch mechaniczny obiektów i urządzeń przeprowadza się NA SUCHO,

kolejno poszczególnymi węzłami technologicznymi. Ta faza rozruchu ma na celu dokładne

sprawdzenie wszystkich obiektów, maszyn i urządzeń wchodzących w skład danego węzła i powinna

być poprzedzona rozruchem urządzeń energetycznych i zasilających. Podczas rozruchu

mechanicznego należy sprawdzić :

o połączenia przewodów technologicznych,

o działanie armatury,

o prawidłowość montażu maszyn i urządzeń, a w szczególności ustawienia ich na płytach

fundamentowych, zamocowaniu oraz współosiowości ustawienia maszyny i napędu,

o czystość obiektów takich jak: odstojników popłuczyn, stawu osadowego, pompowni, komór

technologicznych, komór filtrów, studzienek.

Dodatkowo należy zapoznać się dokładnie z DTR poszczególnych maszyn i urządzeń. Po uzyskaniu

pozytywnych rezultatów ze sprawdzania wizualnego można przystąpić do rozruchu mechanicznego

maszyn i urządzeń wyposażonych w napędy. Dotyczy to pomp, zgarniaczy, przelewów i armatury

z napędem elektromechanicznym. Przed uruchomieniem agregatu z napędem elektrycznym należy

sprawdzić:

o funkcjonalność, sterowanie blokady, sygnalizacje, zabezpieczenia i urządzenia pomiarowe,

o instalacja do smarowania i chłodzenia wraz z ewentualna regulacja, oraz
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o przeprowadzić regulacje pod względem mechanicznym.

Zakończenie powyższych czynności z wynikiem pozytywnym pozwala na uruchomienie maszyny lub

agregatu na luzie, które należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi producenta, zawartymi w DT-R

danej maszyny i napędu. Zakończenie rozruchu mechanicznego z wynikiem pozytywnym powinno

być zamknięte protokółem przekazującym cześć lub całość obiektów i urządzeń do rozruchu

hydraulicznego.

ROZRUCH HYDRAULICZNY

Do rozruchu hydraulicznego należy przystąpić po zakończeniu rozruchu mechanicznego. Rozruch

hydrauliczny polega na przeprowadzeniu prób rozruchowych pod obciążeniem woda oraz kontroli

poziomów przelewów, spadków, szczelności i wzajemnego usytuowania wysokościowego obiektów

i elementów bez prowadzenia procesów technologicznych. Dotyczy to w szczególności obiektów i

urządzeń przeznaczonych bezpośrednio do transportu i przeróbki mediów. Wykonanie prób

hydraulicznych jest sprawdzającym testem jakości prac montażowych, realizowanym w ramach prac

wykonawczych. W czasie przeprowadzania rozruchu należy sprawdzić szczelność i prawidłowość

hydraulicznego funkcjonowania wszystkich obiektów i urządzeń. Celem rozruchu jest m. in.:

o sprawdzenie szczelności i kontrola należytego działania wszystkich obiektów i urządzeń,

w tym przewodów grawitacyjnych i ciśnieniowych,

o sprawdzenie wzajemnego usytuowania wysokościowego poszczególnych obiektów

i elementów oraz wielkości spadków koniecznych dla przepływu mediów,

o oczyszczenie przewodów i przemycie ich czysta woda,

o sprawdzenie działania poszczególnych elementów oraz ich regulacja za pomocą

przepuszczenia przez urządzenia wody, aby zauważone usterki mogły być usunięte

w bezpiecznych warunkach sanitarnych,

o regulacja poziomów przelewowych,

o sprawdzenie parametrów pracy zamontowanych urządzeń

o regulacja elementów AKPiA,

o regulacja armatury sterowanej ręcznie i elektrycznie,

o stopniowe obciążanie urządzeń, aż do osiągniecia pełnego przepływu obliczeniowego oraz

ostateczne uregulowanie i sprawdzenie działania uruchamianych obiektów, jak również

ustalenie parametrów ich pracy.

ROZRUCH TECHNOLOGICZNY

Ostatnia faza rozruchu obiektów jest jej rozruch technologiczny. Zadaniem prowadzonego rozruchu

technologicznego jest przede wszystkim:

o sprawdzenie działania mechanizmów w warunkach ich rzeczywistego obciążenia mediami,

o doprowadzenie do prawidłowego procesu uzdatniania wody.
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Rozruch należy prowadzić zgodnie z wytycznymi podanymi w projekcie rozruchu.

Zakończenie czynności rozruchowych może nastąpić po osiągnięciu prawidłowych

parametrów procesów technologicznych oraz właściwej pracy obiektów i urządzeń.

Niezbędnymi warunkami rozpoczęcia rozruchu technologicznego jest:

o zakończenie rozruchu mechanicznego i hydraulicznego,

o zapewnienie dopływu do obiektów mediów w odpowiedniej ilości i o składzie nie

odbiegającym zbytnio od przyjętego w dokumentacji technicznej projektowej,

Dezynfekcja układu technologicznego

Dezynfekcja powinna być przeprowadzona przed oddaniem przebudowanej Stacji Uzdatniania do

ruchu. Dezynfekcje należy prowadzić za pomocą podchlorynu sodu. Po przeprowadzonej dezynfekcji

należy uzyskać pozytywne wyniki bakteriologiczne. Dezynfekcja zbiorników polegać będzie na

wykonaniu natrysku /zmyciu ścian i posadzki/ roztworem wody z chlorem o zawartości 50 mg/l, a

następnie zmyciu ścian i posadzek sama woda.

Prace związane z dezynfekcja przy zastosowaniu podchlorynu sodu należy prowadzić zgodnie z

przepisami bhp z zachowaniem wymaganych środków ochrony indywidualnej pracowników.

Wody wykorzystane do dezynfekcji należy zdechlorować przy wykorzystaniu tiosiarczanu sodu i po

tym zabiegu można wprowadzić do kanalizacji sanitarnej. Dopuszcza się przeprowadzenie dezynfekcji

złóż wodnym roztworem KMnO4 . Dezynfekcje należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi

producenta. Przed przystąpieniem do przeprowadzenia dezynfekcji złóż, Wykonawca winien

przekazać Inżynierowi instrukcje procesu dezynfekcji.

Skład grupy rozruchowej.
Proponuje się powołanie grupy rozruchowej w następującym składzie, kierownik grupy

rozruchowej oraz 4 do 5 osób, w tym:

elektryk,

automatyk,

mechanik,

konserwator,

Razem minimalny skład grupy rozruchowej wynosi 4 osób oraz dodatkowo wydelegowane do

współpracy osoby reprezentuje Projektanta. Pożądane jest aby obsługa eksploatacyjna stacji

wodociągowej odegrała istotną rolę przy przeprowadzaniu rozruchu. Pracownicy ci powinni

stanowić uzupełnienie lub wchodzić do grupy rozruchowej. Grupę rozruchową powołuje

Wykonawca, po uzgodnieniu składu osobowego z Inżynierem.

3. Przepisy związane
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
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BN-81/9192-04 Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne

wykonania i wbudowania.

PN-B-02863:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie

wodne. Siec wodociągowa przeciwpożarowa.

PN-81/B-01700/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania

i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania.

BN-73/6212-13Wodociągi. Stacje filtrów pospiesznych zamkniętych. Wymagania i badania

przy odbiorze.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.

PN-85/B-10702 Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania

BN-88/B-8972-07 Pompownie wodociągowe. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-78/9192-02 Wodociągi wiejskie. Przewody ciśnieniowe z rur z tworzyw sztucznych

i azbestowo - cementowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-81/B-10700/O1 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania

 i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN-81/B-10700/04 j.w. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.

PN-91/M-54910 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacji

wodociągowej.

DIN 2000 Centralne zaopatrzenie w wodę pitną - wytyczne do wymagań stawianych wodzie pitnej.

DIN 1988 Przepisy techniczne na instalacje wody pitnej (TRWI):

Cz.l. Ogólne przepisy techniczne DVG W (grudzień 988).

Cz.2. Materiały i odbiorniki DVGW (grudzień 988).

Cz.3. średnice rur DVGW (grudzień 988).

Cz.4. jakość wody i uzdatnianie DVGW (grudzień 988).

Cz.5. Regulacja ciśnienia DVGW (grudzień 988).

Cz.6. Instalacje przeciwpożarowe DVGW (grudzień 988).

Cz.7. Przeciw działanie szkodom korozyjnym (grudzień 988).

Cz.8. Eksploatacja urządzeń (grudzień 988).

Uwaga!
Jeżeli w jakimkolwiek miejscu w SIWZ oraz w załącznikach do niej zostały wskazane znaki

towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego

zamówienia - wszędzie tam Zamawiający dodaje wyrazy „lub równoważne".

Do urządzeń wskazanych w projekcie budowlanym, dla których są wskazane znaki towarowe,

patenty lub pochodzenie można stosować urządzenia równoważne. Urządzenia równoważne



40

powinny spełniać parametry projektowe i nie powinny być gorsze od zastosowanych

w dokumentacji projektowej .

Wszelkie odstępstwa od dokumentacji projektowej w wykonawstwie technologii stacji

uzdatniania wody (tj. zastosowanie równoważnych urządzeń) muszą być udokumentowane

załączonymi do oferty szczegółowymi rysunkami technicznymi, atestami PZH, aprobatami,

deklaracjami zgodności, schematami elektrycznymi, kartami katalogowymi urządzeń i ich

podzespołów zamiennych. Niniejsze dokumenty muszą w sposób jednoznaczny stwierdzać

równoważność proponowanych urządzeń w stosunku do przyjętych w projekcie Powyższe zmiany

muszą być wykazane w załączonej tabeli „Wykaz urządzeń równoważnych" i dołączone do oferty.

Każdy z oferentów musi wypełnić i dołączyć do oferty tabelę urządzeń równoważnych.

Udowodnienie, że urządzenia i armatura, są równoważne spoczywa na wykonawcy na etapie

składania ofert. Dokumenty potwierdzające należy załączyć do oferty. Zamawiający zastrzega

sobie prawo do oceny równoważności proponowanych rozwiązań. Zamawiający zastrzega sobie

także prawo do korzystania z opinii ekspertów. Orurowanie stacji winno być wykonane z rur

i kształtek ze stali odpornej na korozję gatunku 1.4301 zgodnie z PN-EN 10088-1. Połączenia

powinny być wykonane metodą kształtowania szyjek. Wszystkie spoiny powinny być wykonane

metoda TIG na głowicy orbitalnej z możliwością wydruku parametrów wykonania spoin lub inną

metodą przy zapewnieniu odpowiedniej kontroli jakości spoin.

Załącznik wykaz urządzeń równoważnych
Należy wypełnić i dołączyć do oferty. Nie dołączenie załącznika do oferty będzie powodowało

odrzucenie oferty. Wykonawca przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

publicznego oświadcza, że zobowiązuje się zastosować materiały i urządzenia określone w

dokumentacji projektowej z wyłączeniem wykazanych. poniżej

Lp. Element wyposażenia wg.PT Typ zamiennika Dostawca /

Producent

Dołączone dokumenty

potwierdzające równoważność

1. Zestaw napowietrzający ZN

otwarty

2. Zestaw napowietrzający ZN

ciśnieniowy

3. Zespół filtracyjny ZF

1. Zestaw hydroforowy ZP II

stopnia

2. Zestaw hydroforowy ZP III

stopnia

3. Układ dmuchawy UD
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4. Sprężarka SF

5. Szafa technologiczna

6. Szafa pneumatyczna SP

7. Wodomierz MWN

8. Łącznik amortyzacyjny ZKB

9. Osuszacz powietrza KT

10. Zbiornik retencyjny ZVR

11. Orurowanie

12. Dozownik DDA

13. Pompa głębinowa SP


