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Zalacznik nr 5

UMOWA Nr 271.10.2017

zawarta w Kotlinie w dniu 2017 r. pomiedzy :

Gming Kotlin, ul. Powstancow Wikp. 3, 63-220 Kotlin

NIP 6172099275, REGON 250855400

reprezentowang przez Wojta Gminy Pana Mirostawa Paterczyka

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Ireny Antczak

zwang dalej ,,Zamawiajacym”

a

firma :

reprezentowang przez

zwanym dalej ,,Wykonawca”

zwanymi dalej tacznie ,,Stronami”,

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu
nieograniczonego na zadanie p.n., Przebudowa ulicy Kolataja w Kotlinie — etap | ”
prowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych o nastgpujace;j tresci:

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane niezb¢dne do
oddania zadania pn. ,,Przebudowa ulicy KoHataja w Kotlinie — etap | ,, opisane Dokumentacja
Projektowa, STWiOR, Przedmiarem Robot, SIWZ zgodnie z oferta Wykonawcy.

2. Do celow interpretacji beda miaty pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastepujaca kolejnoscia :

1) Umowa,

2) Projekt budowlany,

3) STWIOR,

4) Przedmiar,

5) SIWZ ( w zakresie nie ujetym wyzej ),

6) Oferta Wykonawcy wraz ze stanowigcym jej integralng czg$¢ kosztorysem ofertowym.
3. W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbiezno$ci pomiedzy dokumentami , o ktérych mowa
W ust. 2 , Zamawiajacy jest zobowigzany niezwlocznie przekaza¢ informacj¢ na pismie
wystepujacemu o wyjasnienie rozbieznosci, z zachowaniem przy interpretacji rozbieznosci zasady
pierwszenstwa kolejnosci dokumentow, o ktorej mowa w ust. 2.
4. Wykonawca o$wiadcza, ze uwzglednit w ofercie wszelkie dane udostgpnione przez
Zamawiajacego.
5. Wycena oferty jest dokonana w oparciu o kosztorys ofertowy oraz dokumentacj¢ projektowa oraz
STWIOR oraz inne elementy SIWZ opisujace przedmiot zamowienia.
6. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszystkie opisane Dokumentacja projektowa oraz
STWiOR roboty budowlane, niezbgdne do realizacji przedmiotu Umowy.
7. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ roboty budowlane, ktore nie zostaly wyszczegdlnione w
przedmiarze robot, a sa konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem
budowlanym i nie wymagaja zawarcia odrgbnej umowy.
8. Jezeli wykonanie robot, o ktorych mowa w ust. 7, bedzie prowadzito do zwigkszenia lub
zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy, wykonanie tych robot musi by¢ poprzedzone zmiang
umowy. Wynagrodzenie z tytutu realizacji robot bedzie ustalone zgodnie z § 8§ umowy.
9. Roboty budowlane nieobjete niniejsza Umowa, nieujgte w projekcie budowlanym, ktore nie byly
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mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego
stanowig roboty dodatkowe w rozumieniu art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamoOwien publicznych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p6z. zm. ).
10. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materialdow dostarczonych przez Wykonawce.
Materiaty te powinny odpowiada¢ , co do jakosci wymaganiom okreslonym ustawg z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. z 2014 r., poz. 883 ze zm.) oraz wymaganiom
okreslonym w STWiOR.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdow oraz robdt zgodnie z zasadami
kontroli jako$ci materiatéw 1 robdt okreslonymi w STWiOR.

§ 2 TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

1. Termin zakonczenia robot budowlanych do : 08 grudnia 2017 r.

2. W ciggu 7 dni od terminu umownego zakonczenia robdt budowlanych, o ktorym mowa w ust. 1
dla calego przedmiotu zamoédwienia, Wykonawca przedlozy dokumentacje powykonawczg
pozwalajaca na oceng prawidtowosci inwestycji i pozwalajaca na jej odbior koncowy.

3. Rozpoczecie czynno$ci odbiorowych nastagpi w terminie 7 dni liczac od daty potwierdzonego
przez inspektora nadzoru zgloszenia Wykonawcy o zakonczeniu robdt i przyjecia dokumentéw
niezbednych do oceny wykonania zamowienia.

4. Termin ustalony w ust. 1 powyzej moze ulec zmianie w sytuacji okreslonej w § 15 niniejszej
umowy.

§ 3 PRAWA 1 OBOWIAZKI STRON
1. Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy w szczegolnosci :

1) przekazanie terenu budowy niezwlocznie po zgloszeniu przez Wykonawce Robot
Zamawiajacemu kierownika budowy, oraz zlozeniu o$wiadczenie przez w/w o przyjeciu
obowigzkow,

2) dostarczeniu Wykonawcy niezbednej dokumentacji projektowe;j ,

3) zapewnienie inspektora nadzoru,

4) przeprowadzenie odbioru wykonanych robot,

5) zaplata za wykonang i odebrang robote.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos$¢, jezeli jest to niezbgdne do zgodnej z umowa realizacji
robot, poleca¢ dokonywanie takich zmian ich jakosci i ilosci, jakie beda niezbgdne do wykonania
przedmiotu niniejszej umowy , a Wykonawca powinien wykonac¢ kazde z ponizszych polecen :

1) zwickszy¢ lub zmniejszy¢ ilos¢ robot objetych kosztorysem ofertowym,

2) poming¢ jakies roboty,

3) zastosowac roboty zamienne lub dodatkowe w przypadku koniecznosci wykonania robot
nieprzewidzianych na polecenie Zamawiajacego.

3. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian jakos$ci 1 ilosci robot bez pisemnego polecenia
Zamawiajacego, za wyjatkiem oczywistych zmian wynikajacych z rozliczenia kosztorysowego.

4. Wykonanie rob6dt dodatkowych lub zamiennych lub zaniechanie robdt objetych niniejsza umowa
wymaga sporzadzenia protokotu konieczno$ci zawierajacego opis robot, uzasadnienie ich
wykonania lub zaniechania, wyliczenie robot w oparciu o zapisy § 10 niniejszej umowy.

5. Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonania robot dodatkowych lub zaniecha¢ wykonanie robot
wynikajacych z umowy wylacznie po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego protokotu koniecznosci ,
Zamawiajacy zatwierdzi protokdét w terminie 7 dni od zaakceptowania tresci protokolu przez
przedstawiciela Zamawiajacego, inspektora nadzoru i kierownika budowy.

6. Do obowiazkéow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci :

1) przestrzeganie ogolnych wymagan dotyczacych robot ,

2) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentacje przetargows z uwzglednieniem
wymagan okreslonych w STWiOR,

3) kontrola jakosci materialow i robot zgodnie z postanowieniami STWiOR, badania
laboratoryjne bedg prowadzone na koszty Wykonawcy w laboratorium zaakceptowanym
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przez Zamawiajacego,

4) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajacych na oceng
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru koncowego robot w zakresie okreslonym w
STWIOR,

5) zapewnienie bezpiecznego korzystania z obszaru przylegajacego do terenu budowy oraz do
dbania o porzadek na terenie budowy, utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od
przeszkod komunikacyjnych, oraz usuwanie 1 skladowanie wszelkich urzadzen
pomocniczych i zbednych materialéw, odpadéw i $mieci oraz niepotrzebnych urzadzen
prowizorycznych, a po zakonczeniu robot usuniecie poza teren budowy wszelkich urzadzen
tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie calego terenu budowy i robodt czystego i
nadajacego si¢ do uzytkowania,

6) zapewnienie odpowiednich srodkéw celem zabezpieczenia drég i obiektow inzynieryjnych
prowadzacych do terenu budowy od uszkodzen, ktére moga spowodowaé roboty lub
transport i sprzet Wykonawcy lub jego dostawcow lub Podwykonawcow, w szczegdlnosci
powinien dostosowac si¢ do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdoéw podczas
transportu materiatéw 1 sprzgtu, do i z terenu budowy, aby nie spowodowat on szkéd na
drogach i obiektach inzynieryjnych.

7) zabezpieczenie instalacji i urzgdzen na terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu przed
ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot.

8) informowanie Zamawiajacego o terminie wykonania robot ulegajacych zakryciu oraz
terminie odbioru robot zanikajacych w terminach 1 w zakresie okreslonym w STWiOR.

9) informowanie Zamawiajacego o problemach lub okoliczno$ciach mogacych wplyna¢ na
jako$¢ robot lub termin zakonczenia robot.

10) niezwloczne informowanie Zamawiajgcego o zaistnialych na terenie budowy kontrolach i
wypadkach,

11) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy, uzyskanie wymaganych prawem
uzgodnien 1 przedlozenie go Zamawiajagcemu w terminie do czasu przystgpienia do
wykonywania rob6t budowlanych,

12) oznakowanie miejsca robot zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i
utrzymanie tego oznakowania w nalezytym stanie przez caly czas wykonywania robot,

13)umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organdéw nadzoru budowlanego, do
ktorych nalezy wykonywanie zadan okreSlonych ustawa Prawo Budowlane oraz
udostgpnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawa oraz innym pracownikom,
ktoérych Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy,

14)zaptata naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom jezeli Wykonawca korzysta z
Podwykonawcow.

15)wymagania Zamawiajacego dotyczace zatrudnienia osOb na umowe o pracg przez
Wykonawce lub podwykonawce. W ramach przedmiotu §wiadczenia Zamawiajacy wskazuje
nastepujace czynnosci, ktorych realizacja musi nastgpowa¢ w ramach umowy o pracg w
rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy ( t.j. Dz. U. z 2015 r.

po0z.1066 z pdz. zm. ) :
- wszystkie czynnos$ci sktadajgce si¢ na roboty budowlane chyba, ze z odrgbnych przepisow
wynika, ze te osoby nie muszg by¢ zatrudnione na umowg o prace.

16) Wykonawca na zgdanie Zamawiajacego obowigzany jest udokumentowac zatrudnienie osob,
o ktérych mowa powyzej. W zwiazku z tym Wykonawca obowigzany jest ewidencjonowac
czas pracy tych osob ze wskazaniem tozsamosci danej osoby, oraz czynnosci, ktore byty
wykonywane przez ta osobg¢ w ramach realizacji przedmiotu umowy. Na zadanie
Zamawiajacego Wykonawca przedtozy dowody zatrudnienia osob, o ktérych mowa
powyzej, w terminie 3 dni roboczych.

17) Zamawiajacy moze w kazdym czasie zawiadomi¢ Panstwowg Inspekcje Pracy celem
przeprowadzenia kontroli, czy osoby wykonujace czynnosci wskazane sg zatrudnione na
podstawie umowy o prace.
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§ 4 KIEROWANIE ROBOTAMI

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi
objetymi umowa przez osoby posiadajagce stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia
budowlane.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do kierowania budowg 1 do kierowania robotami
personel wskazany w ofercie Wykonawcy. Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w
zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy na osob¢ o rownowaznych
uprawnieniach, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie.

3. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktorej mowa w ust. 2
powyzej nie pdzniej niz 3 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowg /
robotami ktérejkolwiek osoby.

4. Zaakceptowana przez Zamawiajagcego zmiana osoby, o ktorej mowa w ust. 1 nie wymaga
aneksu do niniejszej umowy.

5. Skierowanie bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innych oséb niz
wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

§ 5 NADZOR

1. Zamawiajacy w czasie przekazania placu budowy poinformuje Wykonawcg o osobach
petiacych funkcje Inspektora Nadzoru.

2. Osoby, o ktorych mowa w ust. 1 powyzej beda dziala¢ w granicach umocowania okreslonego w
ustawie Prawo budowlane.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany w/w osob, o czym powiadomi Wykonawce na 3 dni
przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

4. Nadzor nad realizacjg robot z ramienia Wykonawcy sprawowac bedzie :

§ 6 PODWYKONASTWO

1. Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcy firmy : nastepujace elementy robot.
2. Zamawiajacy nie naktada obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych
czgscl zamowienia.
3. W przypadku zamowienia na roboty budowlane lub ustugi , ktére maja by¢ wykonane w miejscu
podlegajacym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajacego. Zamawiajacy zada aby przed
przystapieniem do wykonania zamowienia, Wykonawca o ile sa juz znane, podat nazwy albo
imiona 1 nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow 1 oséb do kontaktéw z nimi,
zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o
wszelkich zmianach danych o ktorych mowa w zdaniu pierwszym w trakcie realizacji zamowienia,
a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, ktérym w pozniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacj¢ robot budowlanych lub ustug (art. 36b ust. 1 a ustawy Pzp ).
4. W przypadku gdy zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktoérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art.22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania
spelniania warunkow udziatu w postgpowaniu, lub kryteriow selekcji wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby wykonawca powolywat
si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.
5. Umowa z Podwykonawcg / dalszym podwykonawcg, powinna stanowi¢ w szczegolnosci , iz :

1) terminy zaptaty wynagrodzenia nie mogg by¢ dtuzsze niz 30 dni,

2) podwykonawca zawierajac umowe z dalszym podwykonawcg ma obowigzek uzyskac
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zgode Wykonawcy do zawarcia lub zmiany umowy zgodnej z projektem umowy oraz
obowigzany jest przedstawi¢ do akceptacji,

3) w przypadku uchylania si¢ przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymaganego
wynagrodzenia przyshugujacego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktorzy
zawarli :

a) zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo , ktorych
przedmiotem sg roboty budowlane lub
b) przedtozone Zamawiajacemu umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa
dostawy lub ustugi,
Zamawiajacy zaptaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez odsetek
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zgodnie z treScig umowy o
podwykonawstwo.
6. Umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane nie moze zawiera¢ postanowien :

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych przez
Podwykonawce ,

2) uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy.

7. Tres¢ umowy o podwykonawstwo nie zmienia przedmiotu §wiadczenia Wykonawcy, ktory jest
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub
pracownikow w takim samym zakresie jak za swoje dziatania.

8. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane powinno by¢
poprzedzone akceptacja projektu tej umowy przez Zamawiajacego, natomiast przystgpienie do
realizacji robdt budowlanych przez podwykonawce powinno by¢ poprzedzone akceptacja umowy o
podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamoéwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia
Zamawiajacemu, nie pozniej niz 7 dni przed jej zawarciem projektu tej umowy, a takze projektu
zmiany umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany dotgczy¢
zgod¢ wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
10. Zamawiajacy zglosi zastrzezenia w przypadku przedlozenia projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, nie spelniajacego okreslonych w
SIWZ wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo lub warunkow dotyczacych
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

11. Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane nie zglosi na pis$mie zastrzezen, uwaza
sie, ze zaakceptowat ten projekt umowy.

12. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane
lub po bezskutecznym uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego
projektu, Wykonawca przedlozy poswiadczony, za zgodno$¢ z oryginalem odpis umowy o
podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie pdzniej niz na 7 dni
przed dniem rozpoczecia realizacji robot budowlanych przez Podwykonawce.

13. Zamawiajacy zgtosi sprzeciw w przypadku przedtozenia umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, niezgodnej z zaakceptowanym wczesniej przez niego projektem
umowy o podwykonawstwo.

14.Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, nie zglosi na piSmie sprzeciwu, uwaza si¢, ze zaakceptowat te
umowe.

15. Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego przedkladania Zamawiajgcemu w terminie 7
dni od dnia zawarcia poswiadczonego za zgodno$¢ z oryginalem odpisu zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w celu weryfikacji, czy wskazane w
niej terminy zaptaty wynagrodzenia nie s dluzsze niz 30 dni, z wylagczeniem umoéw o
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podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 20 000,00 z1.
16. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 14 powyzej, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dhuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptat¢ kary umowne;j.
17. Wykonawca przediozy , wraz z projektem umowy o podwykonawstwo , odpis z Krajowego
Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub inny dokument wilasciwy z uwagi na status prawny
Podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia osOb zawierajacych umowe¢ w  imieniu
Podwykonawcy do jego reprezentowania.
18. W przypadku zawarcia przez Wykonawcg umowy o podwykonawstwo bez zgody
Zamawiajacego, zmiany warunkow umowy z Podwykonawca bez zgody Zamawiajacego oraz w
przypadku nieuwzglednienia zastrzezen do umowy o podwykonawstwo zgloszonych przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy jest zwolniony z odpowiedzialno$ci za zaptate¢ wynagrodzenia
Podwykonawcy, o ktorej mowa w tresci przepiséw Prawa zamowien publicznych.
19. Wykonawca korzystajacy z udzialu Podwykonawcow pelni funkcje koordynatora podczas
wykonania robdt 1 usuwania ewentualnych wad.
20. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuni¢cia Podwykonawcy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca, nie spetniajg warunkow lub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okre§lonych w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego lub nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robot.
21. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajagca z braku Podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do
zmiany terminu zakonczenia robot, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 umowy.
22.Powyzsze postanowienia w zakresie umowy o podwykonawstwo stosuje si¢ odpowiednio do uméw o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

ODBIORY
§7

1. Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru jest wykonanie 100 % zleconego przedmiotu zamowienia,
objetego niniejszg umowa.

2. Zamawiajacy powota komisje, ktora dokona odbioru robdt. Rozpoczecie czynnosci odbiorowych
nastapi w terminie 7 dni, liczac o daty potwierdzonego przez inspektora nadzoru zgtoszenia Wyko-
nawcy o zakonczeniu robét i przyjecia przez Zamawiajacego dokumentéw niezbednych do oceny
wykonania zaméwienia.

3. Wszystkie odbiory robdt ( zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbior koncowy, odbidr przed upty-
wem okresu rekojmi) dokonywane beda na zasadach okreslonych w STWiORB.

4. Z czynnos$ci odbioru koncowego i odbioru przed uptywem okresu rekojmi bedzie spisany protokot
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

5. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat go-
towosci do odbioru z powodu niezakonczenia robot lub wadliwego wykonania, Zamawiajacy od-
moéwi odbioru z winy Wykonawcy i1 w przypadku przekroczenia terminu okreslonego w § 2 umowy,
oznacza to opOznienie w rozumieniu niniejszej umowy, co skutkuje naliczeniem kar umownych, o
ktorych mowa w § 13 niniejszej umowy.

6. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady:

1) nadajgce sie do usunigcia, to Zamawiajgcy moze zgdaé¢ usuniecia wad wyznaczajgc odpowiedni
termin; fakt usuni¢cia wad zostanie stwierdzony protokolarnie . Terminem odbioru w takich sy-
tuacjach bedzie termin usunigcia wad, z zastrzezeniem prawa do naliczenia kar umownych.

2) Nienadajace si¢ do usunigcia , to Zamawiajacy moze:
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a) zazada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi wyznaczajgc ostateczny termin ich rea-
lizacji, zachowujac prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i od-
szkodowan na zasadach okre§lonych w § 13, niniejszej umowy oraz naprawienia szkody
wyniktej z opdznienia,

b) w przypadku nie wykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi, Za-
mawiajacy moze odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

1) Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usuni¢ciu wad.

WYNAGRODZENIE. ZASADY PLATNOSCI
§8

. Warto$¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 umowy strony
ustalaja na cene¢ zgodnie z oferta Wykonawcy w wysokosci brutto : zt

(stownie ztotych:)

W powyzszej kwocie uwzglednione zostaty:

Kwota netto w wysokosci : Podatek VAT 23% w wysokosci :

. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone na podstawie oferty jest wynagrodzeniem wstepnym.
Wynagrodzenie konicowe ustalone zostanie na podstawie obmiaru powykonawczego robot,
zaakceptowanego przez inspektora nadzoru oraz cen jednostkowych zawartych w ofercie ,
Z zastrzezeniem § 9 Umowy.

. Ceny jednostkowe okreslone w kosztorysie ofertowym sg state przez caly okres realizacji
robot.

. Przyjete wynagrodzenie kosztorysowe oznacza, iz:

1) rozliczenie koncowe nastgpuje na podstawie ostatecznych obmiardéw ilosci wykona-
nych roboét i zostanie ono ustalone wedlug cen jednostkowych ujetych w poszczego6l-
nych pozycjach kosztorysu ofertowego,

2) moze ulec obnizeniu lub podwyzszeniu z uwzglednieniem stawek wynikajacych
Z kosztorysu ofertowego w przypadku nie wykonania czg$ci prac objetych zakresem ro-
bot, albo gdy zakres robot w rzeczywistosci okaze si¢ mniejszy lub wigkszy,

3) moze ulec obnizeniu lub podwyzszeniu na zasadach okreslonych w § 3 i §10 niniejszej
umowy.

5. W przypadku zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie okreslone w ust. 1 powyzej

zostanie zmienione poprzez uwzglednienie nowej stawki podatku.

§ 9

1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury VAT wystawio-
nej przez Wykonawce w oparciu o protokot odbioru koncowego robot.

2. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za roboty, ktore zostaty wykonane z udziatem Podwy-
konawcy lub dalszego podwykonawcy, jest dokonywana, gdy Wykonawca przedtozy Zamawia-
jacemu:

1) kserokopig¢ faktury (rachunku), wystawionej przez Wykonawce lub dalszego podwyko-
nawce, sprawdzone i potwierdzone pod wzgledem warto$ci przez Kierownika budowy,

2) kserokopie dowodu zaptaty oraz pisemne o$wiadczenie Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy o otrzymaniu zaplaty z tytutu wymagalnego wynagrodzenia za wyko-
nane roboty budowlane, dostawy Iub ustugi.
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3. W przypadku nie dostarczenia powyzszych dokumentéw Zamawiajacy wstrzyma si¢ z wypla-
ta wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czg$ci rownej sumie kwot wynikajacych z
nie przedstawionych dowodow zapfaty.

4. Jezeli Wykonawca nie dokona , w terminie okreslonym w umowie o podwykonawstwo, w
catosci lub w czesci zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwrdci si¢ z
zadaniem zaptaty tego wynagrodzenia bezposrednio przez Zamawiajacego na podstawie art.
647" §5 Kodeksu cywilnego i udokumentuje zasadno$¢ takiego zadania fakturg lub rachunkiem
oraz dokumentami potwierdzajagcymi nalezyte wykonanie i odbidr robot bez zastrzezen, za
ktére zostata wystawiona faktura lub rachunek, Zamawiajacy zaptaci na rzecz Podwykonawcy
kwot¢ bedaca przedmiotem jego zadania , zgodnie z trescig zaakceptowanej umowy o podwy-
konawstwo, z zastrzezeniem ust.7.

5. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy informuje Wykonawce o mozliwosci
zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia dor¢czenia niniejszej informacji moze
zglosi¢ przedmiotowe uwagi.

6.W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 5 powyzej,
podwazajacych zasadno$¢ bezposredniej zaplaty, Zamawiajacy sktada do depozytu sadowego
kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

7. W sytuacji bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, Zamawiajacy moze
dokona¢ potracenia kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub skierowanej do depozytu sadowego, z
dowolnej wierzytelnosci Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania niniejsze;j
umowy.

8. Naleznosci z tytutu faktur bedg platne przez Zamawiajacego przelewem na konto
Wykonawcy .

9. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie 30 dni liczac od daty jej otrzymania.
Datg zaptaty jest dzien wydania polecenia przelewu bankowego.

10. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego dokonaé przelewu wierzytelno$ci na
rzecz osoby trzeciej.

§ 10

1. Jezeli roboty wynikajace z wprowadzonych postanowieniami §3 ust. 3 niniejszej umowy
zmian, odpowiadaja opisowi pozycji w Tabeli elementéw rozliczeniowych, cena jednost-
kowa okreslana w Tabeli elementow rozliczeniowych, uzywana jest do wyliczenia w pro-
porcjonalnej wysoko$ci wynagrodzenia.

2. Jezeli roboty wynikajace z wprowadzonych postanowieniami §3 ust.3 niniejszej umowy
zmian, nie odpowiadaja opisowi pozycji z Tabeli elementéw rozliczeniowych, Wykonawca
powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacego cene jednostkowg elementu nie wyzsza
od ceny wynikajacej z aktualnego cennika ,, Ceny scalonych rob6t do kosztorysow oferto-
wych” publikowanego w wydawnictwie ,,ORGBUD-SERWIS” 60-916 Poznan, ul. Stablew-
skiego 43, tel. /fax (61) 964-25-91. W przypadku koniecznosci zastosowania indywidualnej
kalkulacji ceny jednostkowej robdt Wykonawca przyjmie ceny czynnikow produkcji nie
wyzsze od aktualnych $rednich cen robocizny, materiatow, sprzetu i transportu w cenniku ,,
Informacyjny zestaw cen czynnikoéw produkcji budowlanej” publikowanych w w/w wydaw-
nictwie w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana z uwzglednieniem naktadow rze-
czowych okreslonych w Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét,
dla ktoérych nie okreslono naktadéw rzeczowych KNR, wg innych ogolnie stosowanych ka-
talogéw lub naktadéw wiasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego.
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3. Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajagcemu be-
dzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2 powyzej, Zamawiajacy wprowadzi
korekte ceny oparta na wtasnych wyliczeniach.

4. Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktorych mowa w ust.2 powyzej oraz przed-
stawi¢ Zamawiajacemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajacg ze zmian przed
rozpoczeciem robot wynikajacych z tych zmian.

REKOJMIA
§11

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu r¢kojmi na przedmiot umowy na okres (zgodnie z
oferta Wykonawcy).

. Bieg okresu r¢kojmi rozpoczyna si¢ w dniu nast¢gpnym liczac od dnia odbioru koncowego
robot.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okreslonym w ust.1
powyzej, jezeli zglosit wade przed uptywem tego okresu.

. Zamawiajacy w okresie udzielonej r¢kojmi powiadomi Wykonawcg niezwtocznie o wszel-
kich ujawnionych usterkach. Wady i usterki usunigte zostang niezwtocznie. Termin przysta-
pienia do usuwania wad i usterek w technicznie uzasadnionych przypadkach moze zosta¢ wy-
dtuzony za zgoda Zamawiajacego.

Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wad i usterek bez wzgledu na zwigzane z tym kosz-

ty.

. W razie nie usuni¢cia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze naliczy¢
kar¢ umowng zgodnie z §13 ust 1 pkt 2 umowy.

. W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnieciu umowy , Wykonaweca jest i be-
dzie odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego na zasadach uregulowanych w kodeksie cywil-
nym za wszelkie szkody ( wydatki, koszty postepowan) oraz roszczenia osob trzecich w przy-
padku, gdy beda one wynikaé¢ z wad przedmiotu umowy.

ZABEZPIECZENIE
§ 12

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny
tacznej z podatkiem VAT okreslonej w § 8 ust. 1 niniejszej umowy, co stanowi :

2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wyko-

nania umowy.

3. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru wykonawcy w jednej lub kilku na-

stepujacych formach:

1) Pienigdzu- przelewem na konto Zamawiajgcego w Banku: PKO Bp o/Jarocin 80 1020
2212 0000 5502 0027 8580

2) Poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo — kredy-
towej, z ty ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym;

3) Gwarancjach bankowych;

4) Gwarancjach ubezpieczeniowych;
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5) Poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust.5 pkt.2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi¢biorczosci.
4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato przez wykonawcg¢ wniesione w
formie :
5. Zabezpieczenie wnoszone w formie okreslonej w ust.3,pkt.2,3,4 lub 5 musi by¢ bezwarunkowe i
tozsame z zabezpieczeniem wnoszonym w pienigdzu.

6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu wykonawca moze wyrazi¢ zgod¢ na
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

7. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami
wynikajagcymi umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o
koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek
bankowy Wykonawcy.

8. W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna z
form, o ktérych mowa w ust.3 powyzej.

9. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez
zmniejszania jego wysokosci.

10. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pie-
nigdzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie krotszy
niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub
whniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

11. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni
przed upltywem terminu dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pie-
nigdzu, zamawiajacy zmienia forme¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplate kwoty z do-
tychczasowego zabezpieczenia.

12. Wyptata, o ktorej mowa w ust.11, nastgpuje nie pézniej niz w ostatnim dniu waznosci dotych-
czasowego zabezpieczenia.

13. Zamawiajacy zwrdci 70% zabezpieczenia w terminie do 30 dni od dnia wykonania zamo-
wienia 1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

14. Kwota réwna 30% zabezpieczenia pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi za wady.

15. Kwota, o ktorej mowa w ust.14 powyzej zostanie zwrocona nie pozniej niz w 15 dniu po
uptywie okresu rekojmi za wady.

KARY UMOWNE
§13
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) Za opdznienie w dotrzymaniu terminu, o ktorym mowa w §2 ust.1 niniejszej umowy- W Wy-
soko$ci 0,1% wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 8 ust.1 ni-
niejszej umowy, za kazdy dzien opdznienia,

2) Za op6znienia w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub odbiorze
przed uptywem r¢kojmi- w wysokosci 0,1% od wynagrodzenia umownego brutto przed-
miotu umowy o ktorym mowa w § 8 ust.Ininiejszej umowy, za kazdy dzieh opdznienia, li-
czony od uptywu terminu wyznaczonego zgodnie z postanowieniami §7 na usunig¢cie wad,
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3) Z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy- w wysokos$ci
10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust.1 niniejszej umowy,

4) Jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat, bez zgody zamawia-
jacego, podmiot inny niz Wykonawca w wysokos$ci 3% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 8 ust.1 niniejszej umowy,

5) Za brak zaptaty lub nieterminowg zaptat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom- w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w §8
ust.1 niniejszej umowy, za kazdy dzien opdznienia,

6) Za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej
zmian- w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w §8 ust.1 niniejszej umo-
wy, za kazdy dzien opdznienia,

7) Za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwyko-
nawstwo lub jej zmiany- w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w §8
ust.l niniejszej umowy, za kazdy dzien opo6znienia,

8) Za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty ( jezeli byta wy-
magana)- w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w §8 ust.1 niniejszej
umowy, za kazdy dzien op6znienia,

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn leza-
cych po stronie Zamawiajacego- w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §8
ust.1 niniejszej umowy,

3. Strony zastrzegaja sobie prawo odszkodowania przenoszacego wysokos¢ kar umownych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

4. Jezeli Zamawiajacy odstagpi od umowy z powodu opdznienia Wykonawcy w wykonywaniu
przedmiotu umowy, to Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia tylko jednej kary umownej z
tytutu odstgpienia od umowy, badz z tytutu opdznienia w wykonaniu przedmiotu umowy.

5. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng w terminie 10 dni od daty wystapienia
przez Zamawiajacego z zadaniem zaptacenia kary. Zamawiajacy moze potraci¢ nalezng mu karg z
dowolnej naleznos$ci przystugujacej; Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§14

1. Oprécz przypadkdw wymienionych w tresci tytulu XV Kodeksu Cywilnego, Stronom
przystuguje prawo odstapienia od umowy, w przypadku gdy:

1) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
Umowy 1 przerwa ta trwa dluzej niz 10 dni, pomimo pisemnego wezwania
Zamawiajacego do wznowi€nia robot,

2) Czynnosci objete niniejszg umowg wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny
niz Wykonawca,

3) Wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy —
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastagpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okolicznos$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadac
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czg¢sci umowy,

11
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4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposob niezgodny z
Dokumentacjg projektowa, STWiORB Ilub niniejsza umowg pomimo pisemnego
upomnienia Wykonawcy przez Zamawiajacego,

5) Podzleca calos¢ robot lub dokonuje cesji umowy, jej czesci lub wynikajgcej z niej
wierzytelnosci bez zgody Zamawiajacego,

6) Wystapi konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaplat na sumg¢ wigkszg niz 5 %
wartosci umowy Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktorzy zawarli
zaakceptowane przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo , ktorych
przedmiotem sa roboty budowlane lub ktorzy zawarli przedtozone Zamawiajacemu
umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

2. W przypadku odstagpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowigzki szczegdtowe:

Wykonawca ma obowigzek:

a. natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robdt poza majacymi na celu ochrong zycia i
wlasnosci 1 zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ teren budowy 1 opusci¢ go najpozniej w terminie wskazanym przez
zamawiajacego,

b. przekaza¢ zamawiajacemu znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym
dokumentacje projektowa,

C. zglosi¢ zamawiajagcemu w terminie 5 dni od daty odstgpienia od umowy gotowo$¢ do
odbioru robot przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych; w przypadku niewywigzania si¢
w terminie z tego obowigzku zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbior jednostronny.

o

. Zamawiajacy ma obowiazek dokonania odbioru rob6t przerwanych i zabezpieczajacych oraz
przejecia od wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

3. W terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy wykonawca przy udziale zamawiajacego
sporzadzi szczegotowy protokdt robot przerwanych i1 robot zabezpieczajacych, wedtug stanu
na dzien odstgpienia, ktory stanowi podstawe do wystawienia przez wykonawce faktury.

4. Zamawiajacy zaptaci wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstapienia,
pomniejszone o roszczenia zamawiajacego z tytulu kar umownych oraz ewentualne
roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi lub inne roszczenia odszkodowawcze.

5. Koszty poniesione na zabezpieczenie robdt i terenu budowy i inne zwigzane z odstgpieniem
od umowy ponosi strona, ktora jest winna odstgpienia od umowy.

6. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej po rygorem niewaznosci ta-
kiego o$wiadczenia 1 musi zawiera¢ uzasadnienie. Zamawiajacy moze zlozy¢ takie
oswiadczenie ~w terminie szeSciu miesiecy o powzigcia informacji o przyczynach
stanowigcych podstawe odstapienia.

7. Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe¢ na podstawie art. 145a Pzp. W takiej sytuacji
Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czgsci

umowy.

§ 15 ZMIANY UMOWY

1. Zamawiajacy dziatajac zgodnie z przepisami art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych,
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przewiduje, poza przypadkami przewidzianymi w art.144 ust.1 pkt 2-6 ustawy zmiany postanowien
zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.

2. Zmiany w umowie moga dotyczy¢ przedluzenia terminu wykonania zamowienia w
nastepujacych przypadkach:

- wstrzymania lub zawieszenia robot przez Zamawiajacego,

- dziatan oséb trzecich lub organow wtadzy publicznej, ktére spowodujg przerwanie lub czasowe
zawieszenie realizacji zamdowienia,

- szczegoOlnie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych powodujacych, ze wykonanie rob6t lub
ich cze¢sci ze wzgledow technologicznych w tych warunkach nie jest mozliwe,

- z powodu sity wyzszej,

- w przypadku wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonywanie robot,

-w przypadku znalezienia na terenic budowy przedmiotow wybuchowych i niebezpiecznych
pochodzenia wojskowego, ktorych termin usuwania bedzie mial wptyw na termin realizacji robot.
W wyzej wymienionych wypadkach termin wykonania umowy moze ulec wydtuzeniu o okres, w
ktérym roboty bedace przedmiotem zamoéwienia nie moglty by¢ prowadzone, w przypadku zlecenia
robot dodatkowych o czas ich wykonania. Jednakze w ww. sytuacjach Wykonawca w pierwszej
kolejnosci zobowigzany jest do wykonywania robot, w ktorych zakresie przeszkody nie wystapily.
W przypadku konieczno$ci zmiany terminu realizacji umowy Wykonawca zobowigzany jest
wystapi¢ z wnioskiem do Zamawiajacego. Wniosek powinien zawieraé¢ szczegdlowe uzasadnienie
zmiany terminu. Zmiana terminu realizacji umowy mozliwa jest tylko po wcze$niejszym
udokumentowaniu przedluzenia okresu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i okresu
rekojmi.

3. Dopuszczalne sg rOwniez zmiany w umowie:

- w zakresie zmiany kierownictwa budowy;

- w zakresie uzasadnionej zmiany podwykonawcy

- wprowadzenia Podwykonawcy na etapie realizacji robot,

4. Zmiana postanowien umowy w stosunku do tre$ci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez
zmiane sposobu wykonania przedmiotu umowy. zmiane wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetych przedmiotem umo-
Wy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych,
niz wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad
tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wyko-
naniem nienalezytym przedmiotu umowy,

2) odbiegajagcych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warun-
kow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania terenu w
zakresie znalezisk archeologicznych, ktore mogg skutkowac w swietle dotychczaso-
wych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

3) odbiegajagcych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warun-
kow terenu budowy, w szczegolnosci napotkania nie zinwentaryzowanych lub bted-
nie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

4) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunig-
ciatych kolizji.

5. Jezeli zmiana, o ktérej mowa w ust. 4 pkt 1-3 powyzej wymaga zmiany dokumentacji projekto-
wej lub STWiORB, strona inicjujgca zmiang przedstawia projekt zamienny (zatwierdzony przez
organ architektoniczno — budowlany — jezeli wymagaja tego przepisy prawa budowlanego) zawiera-
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jacy opis proponowanych zmian i niezbedne rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji nadzoru au-
torskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajacego.
6.Nie stanowig istotnej zmiany umowy, w rozumieniu art. 144 ustawy z dn. 29.01.2004 r. — Prawo
zamowien publicznych:

1) zmiany danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np.

zmiana numeru rachunku bankowego),
2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osob reprezentujgcych strony,
3) zmiany danych rejestrowych ,

POSTANOWIENIA KONCOWE
§16
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamoOwien publicznych.

2. Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy beda rozpatry-
wane przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

3. Strony zobowiazuja si¢ wzajemnie do zawiadomienia drugiej Strony o kazdorazowej zmia-
nie adresu wskazanego w Umowie. Dorgczenie pod adres wskazany przez Strong, w przy-
padku odestania zwrotnego przez poczte przesytki wystanej na podany adres uwaza si¢ za
skuteczne z uptywem siddmego dnia liczac od dnia nastepujacego po dniu wystania, jezeli
przesytka nie zostata podjeta przez adresata, bez wzgledu na przyczyne niepodjecia.

4. Umowe niniejszg sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarze dla
Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Kontrasygnata Skarbnika Gminy
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