

Kotlin, dnia 11.08.2015 r.

ZP. 271.3.2015

Zamawiający

GMINA KOTLIN

ul. Powstańców Wielkopolskich 3

63-220 Kotlin

ZMIANY TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie prac związanych z budową stacji uzdatniania w Woli Książęcej.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) informuje, że dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia o następujące zapisy:

W Rozdziale 5 SIWZ - termin realizacji zamówienia w pkt 5.1 widnieje zapis:

„ do 20 listopada 2015 roku”

Winno być:

„ do 10 grudnia 2015 roku”.

W rozdziale 9 SIWZ - warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu ich dokonywania oceny spełniania tych warunków w ppkt. 9.3.2 opis sposobu oceny spełniania warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia jest zapis :

„ a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał i prawidłowo ukończył, co najmniej dwie nowe stacje uzdatniania wody o wydajności maksymalnej nie mniejszej niż 40m³/h i dwa nowe zbiorniki retencyjne ze stali o pojemności nie mniejszej niż 100m³ o wartości ogółem minimum 810 000,00 zł”.

Winno być:

„a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał i prawidłowo ukończył, co najmniej budowę dwóch nowych stacji uzdatniania wody lub rozbudowę dwóch stacji uzdatniania wody o wydajności maksymalnej nie mniejszej niż 40m³/h i dwa nowe zbiorniki retencyjne ze stali o pojemności nie mniejszej niż 100m³ o wartości ogółem minimum 810 000,00 zł”

W rozdziale 11 SIWZ informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów , a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami w pkt.11.11 jest:

„Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania”,

Winno być:

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania”.

W załączniku nr 3 do SIWZ jest:

„1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wyniosły nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

„1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5 % wartości umowy;”

winno być:

Usuwa się w/w punkty ze względu na ich uchylenie.

W załączniku nr 8 do SIWZ projekt umowy w §2 termin wykonania zamówienia i zmiana umowy jest:

„Strony ustalają następujące terminy realizacji robót:

termin rozpoczęcia – 7 dni od dnia podpisania umowy nastąpi przekazanie placu budowy

termin zakończenia – 20 listopada 2015 od dnia przekazania placu budowy”

Winno być:

„Strony ustalają następujące terminy realizacji robót:

termin rozpoczęcia – 7 dni od dnia podpisania umowy nastąpi przekazanie placu budowy

termin zakończenia – 10 grudnia 2015 roku”.

W załączniku nr 8 do SIWZ projekt umowy w §7 dodaje się pkt. 17 o następującej treści:

„ Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności na rzecz podmiotu trzeciego.”

Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie ulegają zmianie

WÓJT GMINY KOTLIN

/-/ Mirosław Paterczyk