

ZO.28.2019

Kotlin, dnia 29 listopada 2019r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego

Zadanie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Oś 4. Środowisko, Działanie 4.2 Gospodarka odpadami, Poddziałanie 4.2.1 Tworzenie kompleksowych systemów gospodarki odpadami oraz uzupełnienie istniejących w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na:

pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

nad zadaniem pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) Wyszki – w formule zaprojektuj i wybuduj”.

Zgodnie z art. 4, pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) **Gmina Kotlin** informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie – zapytanie ofertowe - nie wykluczono i nie odrzucono żadnej oferty oraz dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

W przedmiotowym postępowaniu zostało złożonych **5 ofert**.

I. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty:

EFEKT
Dariusz Kowalski
ul. Sarnia 27
63-200 Jarocin

- z ceną brutto: 14.145,00 zł

słownie: czternaście tysięcy sto czterdzieści pięć złotych 00/100

II. Tabela wraz ze streszczeniem oceny porównania złożonych ofert :

Nr oferty	Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie	Cena brutto zawarta w ofercie 100 %	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji	Warunki płatności
1	Wiesław Macioszek Warkmet Przedsiębiorca: Wiesław Macioszek Cielimowo ul. Akacyjowa 35 62-220 Niechanowo	128 805,00	Od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia odbioru końcowego nadzorowanych robót,	Zgodnie z zapytaniem -nie dotyczy	Zgodnie ze wzorem umowy: rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie wystawionych przez Inspektora Nadzoru faktur. Termin zapłaty faktur strony ustalają na trzydzieści dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego. Forma zapłaty faktur - przelew na nr konta Inspektora Nadzoru wskazany na fakturze.

			rozliczenia końcowego budowy. Przewidywany termin robót przez Wykonawcę: do 30 września 2020 roku.		
2	Rafał Ślusarski Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie "PROSTA PROJEKT" Piotrkowice, ul. Kielecka 37 26-020 Chmielnik	103 197,00	Od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia odbioru końcowego nadzorowanych robót, rozliczenia końcowego budowy. Przewidywany termin robót przez Wykonawcę: do 30 września 2020 roku.	Zgodnie z umową	Zgodnie ze wzorem umowy: „Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie wystawionych przez Inspektora Nadzoru faktur. Termin zapłaty faktur strony ustalają na trzydzieści dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego. Forma zapłaty faktur - przelew na nr konta Inspektora Nadzoru wskazany na fakturze.
3	MD Projekt Kompleksowe Usługi Inżynierskie Dariusz Śródecki ul. Półwiejska 5 62-025 Kostrzyn Wielkopolski	29 520,00	Od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia odbioru końcowego nadzorowanych robót, rozliczenia końcowego budowy. Przewidywany termin zakończenia robót przez Wykonawcę: do 30 września 2020 roku.	60 miesięcy	Zgodnie ze wzorem umowy: Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie wystawionych przez Inspektora Nadzoru faktur. Termin zapłaty faktur strony ustalają na trzydzieści dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego. Forma zapłaty faktur - przelew na nr konta Inspektora Nadzoru wskazany na fakturze.
4	EFEKT Dariusz Kowalski ul. Sarnia 27 63-200 Jarocin	14 145,00	Od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia odbioru końcowego nadzorowanych robót, rozliczenia	36 miesięcy	Zgodnie ze wzorem umowy: „Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie wystawionych przez Inspektora Nadzoru faktur. Termin zapłaty faktur strony ustalają na trzydzieści dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego. Forma zapłaty faktur - przelew na nr konta

			końcowego budowy. Przewidywany termin zakończenia robót przez Wykonawcę: do 30 września 2020 roku.		Inspektora Nadzoru wskazany na fakturze.
5	KOMPLET Inwest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa ul. Małorolnych 24 66-400 Gorzów Wielkopolski	127 797,00	Od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia odbioru końcowego nadzorowanych robót, rozliczenia końcowego budowy. Przewidywany termin zakończenia robót przez Wykonawcę: do 30 września 2020 roku.	Zgodnie z zapytaniem ofertowym - nie dotyczy	Zgodnie ze wzorem umowy: Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie wystawionych przez Inspektora Nadzoru faktur. Termin zapłaty faktur strony ustalają na trzydzieści dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego. Forma zapłaty faktur - przelew na nr konta Inspektora Nadzoru wskazany na fakturze.

III. ZAWARCIE UMOWY

Ponadto Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą wyznacza się na **dzień 06 grudnia 2019r. na godz. 10:00** w siedzibie Urzędu Gminy w Kotlinie.

Wojciech
Miroslaw Polerczyk

